Pielikums Nr.1

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
pieteikums dalībai konkursā
	Pasūtītājs:
	Jelgavas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009118031

Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Datums:
	

	Pretendenta kontaktpersona:

(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)

Pretendenta Norēķinu konts:

	

	Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam

(norādīt informāciju)
	

	Citi uzņēmēji:

(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem)
	


Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā” nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,

/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/
Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:

1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,

       2)Tehniskā piedāvājuma

       3)Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

1. apņemoties: 

a. veikt iepirkuma „Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā” būvdarbus, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo cenu: Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa EUR (summa vārdiem euro), PVN 21%: summa EUR (summa vārdiem euro). Kopējā cena ar PVN: summa EUR (summa vārdiem euro),

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,

c. veikt būvniecības darbus saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,

2. apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.

3. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.2

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
PIEREDZES APRAKSTS

 Iepirkumam “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Vircavas pagasta Vircavas ciema Platones ielā un Jelgavas ielā”
ID. Nr. JNP 2017/73 
	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	


Ārējo teritoriju un/vai ielu apgaismojuma objektu izbūves, atjaunošanas vai pārbūves darbi
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām)
	Būvdarbu vērtība EUR bez PVN 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis)
	Būvdarbu uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendents objektu būvniecības darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi un pievieno nolikumā norādītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)
Pielikums Nr.3

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
Pretendenta speciālistu saraksts

Iepirkumam “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas  pagasta Mežciema Rožu ielā”
ID. Nr. JNP 2017/73 
	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā Iepirkumā “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā”, ID. Nr. JNP 2017/73, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.4

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
BŪVDARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA PIEREDZES APRAKSTS (CV)

Vārds, uzvārds:

Statuss darbu izpildē:

	Izglītība:
Laika periods

(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Izglītības iestādes nosaukums
	Iegūtais grāds, kvalifikācija, specialitāte

	
	
	


Pieredze:
Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba pieredzi un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu, norādot laika periodu, darba vietu / projektu nosaukumus, veiktos pienākumus. 

	Laika periods

(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Pasūtītājs, kontaktpersona, telefona nr.
	Speciālista līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze (apjoms izsakāms, kā līgumcena) projekta nosaukums, veiktie pienākumi  atbilstoši nolikuma prasībām

	
	
	

	
	
	

	
	
	


(CV jānorāda pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina nolikumā prasīto)

Apliecinājums:
Es, apakšā parakstījies (-usies): 

· apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, 

· piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „_______________” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2017/73.

· apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam (nosaukums) iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;

· pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas:
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· papildināt pēc vajadzības.
	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	


Pielikums Nr.5

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

Iepirkumam “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas  pagasta Mežciema Rožu ielā”
ID. Nr. JNP 2017/73 
	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	


	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no darbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.6

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

Iepirkumam “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas  pagasta Mežciema Rožu ielā”
ID. Nr. JNP 2017/73 
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā Iepirkumā “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā”, ID. Nr. JNP 2017/73, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

a) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.7

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
Finanšu piedāvājums
Iepirkumam “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā”
ID. Nr. JNP 2017/73 
	Iepirkuma priekšmets
	Kopējā cena EUR (bez PVN)


	Pievienotās vērtības nodoklis 21% (PVN)
	Kopējā cena EUR ar PVN



	Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā
	
	
	


_____________________________________________________________________

              piedāvātā cena bez PVN norādīta EUR (vārdiem)

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


Pielikums Nr.8

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
LĪGUMA PROJEKTS Nr.________ 

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
Jelgava, 







           Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.LV90009118031, tās iestādes Īpašuma pārvaldes personā, reģistrācijas Nr.90010552348, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv Īpašuma pārvaldes vadītāja Daiga Branta, no vienas puses,      un

 ___________juridiskā adrese:____________________________, reģistrācijas nr.______________), (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru pārstāv________________, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pamatojoties uz iepirkumu ( ID Nr. __________) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu ( līguma pielikums nr.1), Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt būvdarbu ______________________________izpildi (turpmāk – Būvdarbi). 

1.2.Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un tāmi (turpmāk-Tāme). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tāmē noteikto objektu (turpmāk-objekts) izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma. 

1.3.Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tāmi, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka projekts ir realizējams un, ka Tāmēs (Pielikums pie līguma Nr.2) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi.

1.4.Būvdarbu ______________________pasūtītāja kontaktpersona un atbildīgā persona par projekta realizāciju – ___________________________ 

1.4.1. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.4.1.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā projekta, Būvprojekta nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.4.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

1.5. Būvuzņēmēja kontaktpersona projekta realizācijā – _____________________

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1.Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši būvdarbu tehniskajai dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.

2.2.Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.

2.3.Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.

2.4.Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.

2.5.Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.

2.6.Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.

2.7.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes Būvprojektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.

2.8.Būvuzņēmējam nodrošināt, lai būvdarbu laikā netiktu bojāta apkārtējās teritorijas infrastruktūra.  

2.9.Būvuzņēmējs nodrošina kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas darba aizsardzībā piesaistīšanu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšanai atbilstoši MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

3. ATĻAUJAS
3.1.Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem atzīme būvatļaujā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus atzīmes būvatļaujā saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

3.2.Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

3.3.Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Kopējā līguma summa par būvdarbu ________________________izpildi ir EUR________ (___________________), tai skaitā līguma summa bez PVN (turpmāk-līguma cena) _______ EUR (_________________) apmērā un PVN ________ EUR (______________) apmērā. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu 100% apmērā par Būvdarbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas, akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, apstiprināšanas, un Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina iesniegšanas. 

4.2.Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda ____________ EUR maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro daļu.
4.3.Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.

4.4.Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI

5.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk 5 (pieci) darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas. 

5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikums Nr.3). 

5.3.Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.

5.4.Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

5.4.1.ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;

5.4.2.ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;

5.4.3.ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 10.punkts).

5.5.Ja Būvuzņēmējs līguma 5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.

5.6.Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.

6. APDROŠINĀŠANA

6.1.Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA

7.1.Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.

7.2.Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas, atbilstoši līguma 7.8. punktam.

7.3.Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:

7.3.1. kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;

7.3.2. defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;

7.3.3.termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;

7.3.4.cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.

7.4.Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.

7.5.Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.

7.6.Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.

7.7.Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

7.8.Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas un ēkas nodošanas ekspluatācijā, nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta, kas apliecina objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, parakstīšanai.

7.9.Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

8. PUŠU ATBILDĪBA

8.1.Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma      nosacījumiem.

8.2.Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to pieņemšanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs.

8.3.Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.

8.4.Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus  Darbu veikšanas grafikā (Pielikums pie līguma Nr.3) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.

8.5.Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.

9.1.Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

9.3 Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

10. GARANTIJAS SAISTĪBAS

10.1.Būvuzņēmējs garantē Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un tehniskajam projektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir (_) mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas brīža.

10.2.Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.

10.3.Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.

10.4.Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.

10.5.Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

11. LĪGUMA IZBEIGŠANA
11.1.Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.

11.2.Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:

11.3.Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;

11.4.Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;

11.5.Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;

11.6.Izbeidzot Līgumu 11.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

12. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.

12.1.Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.

12.2.Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

12.3.Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz 6 (sešām) lapām no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

13. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI
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Pielikums Nr.9

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
Tehniskā specifikācija

Iepirkumam “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā”
ID. Nr. JNP 2017/73 
Darbu apjomi un Tehniskā specifikācija pieejams elektroniski pasūtītāja mājas lapā pie esošajiem iepirkuma dokumentiem.

Pielikums Nr.10

 konkursa Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/73
Darba organizācija

Iepirkumam “Apgaismojuma līnijas izbūve Jelgavas novada Jaunsvirlaukas pagasta Mežciema Rožu ielā”
ID. Nr. JNP 2017/73
Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

1.Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi pa etapiem, atbilstoši nolikuma prasībām, līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.

(Pretendents savā piedāvājumā plānojot laika izpildes grafiku paredz, ka izpildes termiņā jāiekļauj visas ar būvniecību paredzamās darbības: būvdarbi, izpilddokumentācijas sagatavošana, ēkas/būves inventarizācija, atzinumu saņemšana, galīgā akta saņemšana par ēkas nodošanu ekspluatācijā).

2.Darbaspēka plūsmas grafiks - jānorāda darbaspēka plūsma Būvdarbu laikā, kas pierāda, ka Pretendenta piedāvātajā termiņā spēs kvalitatīvi paveikt būvdarbus (Darba veikšanas kalendārajā grafikā, darbaspēka plūsmas grafikā iekļautajai informācijai ir jābūt savstarpēji saistītai un pamatotai).

3.Garantijas laika nodrošinājums – apliecinājums, ka Pretendents nodrošina no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža 36 (trīsdesmit seši) kalendāros mēnešus garantijas periodu veiktajiem būvdarbiem,
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