

Līgums
Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu
IDENT. NR. JNP 2017 /42
Jelgavā

2017.gada 18.jūlijā

Nr. JNP/5-34.6/17/9

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv **Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „VIONA” (juridiskā adrese: “Cīņa”, Gailīšu pagasts, Bauskas novads, LV-3931, reģistrācijas nr.40103151330), no otras puses (turpmāk– Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes loceklis Araik Baroyan**, abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2017/42) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma “Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana” 8. daļā “Grāvju rakšana un tīrīšana ar grunts izlīdzināšanu uz vietas”, 9. daļu. “Autoceļu kopšana - izskalojumu likvidēšana aizberot”, 10. daļā “Mehанизēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni līdz 5 km”, 11. daļā “Bojāto caurteku nomaļa ar plastmasas caurtekām d – līdz 0.5 m, d – līdz 0.8m, d – līdz 1.0m, d – līdz 1.2m.”, 16. daļā “Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana” un 18. daļā “Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vai ģeosintētisko materiālu” norādītos darbus.

1.2.Darbi veicami atbilstoši Nolikuma JNP2017/42 tehniskās specifikācijas aprakstam.

1.3.Izpildītājs darbus uzsāk 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas.

1.4. Pasūtītājs darbu organizēšanā pilnvaro kontaktpersonas:

1.4.1.Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Strēlnieci (tel. 26309131).

1.4.2. Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, (tel.–29522868).

1.4.3.Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, (tel.–29469223).

1.4.4.Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedī, (tel. – 29263768).

1.4.5.Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, (tel.- 26397810).

1.4.6.Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Daini Keidānu (tel.29124567).

1.4.7.Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, (tel.-26261569).

1.4.8.Līvberzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, (tel.-29126800).

1.4.9.Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, (tel.-26366631).

1.4.10.Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, (tel.29383060).

1.4.11.Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogožeļski, (tel.-29254629).

1.4.12.Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti (tel.28296031).

1.4.13. Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Matusu (tel.27234237).

1.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.5.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā darba nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

1.6. Izpildītāja kontaktpersona šā līguma izpildē ir (...).

1.7.Līguma darbības laiks, no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 30.decembrim.

1.8.Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

1.9.Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.

1.10. Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 8. daļā "Grāvju rakšana un tīrīšana ar grunts izlīdzināšanu uz vietas" ir 3751 EUR (trīs tūkstoši septiņi simti piecdesmit viens *euro*), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 651 EUR (seši simti piecdesmit viens *euro*).

2.2. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 9. daļā "Autoceļu kopšana - izskalojumu likvidēšana aizberot" ir 2002.55 EUR (divi tūkstoši divi *euro* un 55 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 347.55 EUR (trīs simti četrdesmit septiņi *euro* un 55 centi).

2.3. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 10. daļā "Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni līdz 5 km" ir 8324.80 EUR (astoņi tūkstoši trīs simti divdesmit četri *euro* un 80 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 1444.80 EUR (viens tūkstotis četri simti četrdesmit četri *euro* un 80 centi).

2.4. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 11. daļā "Bojāto caurteku nomaiņa ar plastmasas caurtekām d – līdz 0.5 m, d – līdz 0.8m, d – līdz 1.0m, d – līdz 1.2m." ir 37875.78 EUR (trīsdesmit septiņi tūkstoši astoņi simti septiņdesmit pieci *euro* un 78 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 6573.48 EUR (seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit trīs *euro* un 48 centi).

2.5. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 16. daļā "Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana" ir 9075 EUR (deviņi tūkstoši septiņdesmit pieci *euro*), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 1575 EUR (viens tūkstotis pieci simti septiņdesmit pieci *euro*).

2.6. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 18. daļā "Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vai ģeosintētisko materiālu" ir 293.43 EUR (divi simti deviņdesmit trīs *euro* un 43 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 50.93 EUR (piecdesmit *euro* un 93 centi).

2.7. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes - rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.8. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

2.9. Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatonas, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvberzes, Glūdas, Vilces, Platonas, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksājams Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.

2.10. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.

2.11. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas .

2.12. Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

3. Darba pieņemšana

3.1. Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.2. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

4. strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

4.2. Šo līgumu var grozīt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

5. Citi nosacījumi

- 5.1.Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
- 5.2.Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 5.3.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
- 5.4.Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.
- 5.5.Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

6. Pušu rekvizīti

Izpildītājs

SIA "VIONA"
IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavā, 07.08.2017

Pasūtītājs

Jelgavas novada pašvaldība

Līgums
Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu
IDENT. NR. JNP 2017 /42
Jelgavā

2017.gada 19.jūlijā

Nr. JNP/5-34.6/17/14

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv **Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Meliorācijas Eksperts” (juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 6-1, Rīga, LV-1010, reģistrācijas nr.40103840210), no otras puses (turpmāk–Izpildītājs), kuru pārstāv **prokūrists Vladislavs Osmolovskis**, abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

- 1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2017/42) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma “Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana” 7. daļā “Grāvju rakšana un tīrīšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni” norādītos darbus.
- 1.2. Darbi veicami atbilstoši Nolikuma JNP2017/42 tehniskās specifikācijas aprakstam.
- 1.3. Izpildītājs darbus uzsāk 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas.
- 1.4. Pasūtītājs darbu organizēšanā pilnvaro kontaktpersonas:
 - 1.4.1. Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Strēlnieci (tel. 26309131).
 - 1.4.2. Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, (tel.–29522868).
 - 1.4.3. Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, (tel.–29469223).
 - 1.4.4. Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedi, (tel. – 29263768).
 - 1.4.5. Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, (tel.- 26397810).
 - 1.4.6. Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Daini Keidānu (tel.29124567).
 - 1.4.7. Vīrcavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, (tel.-26261569).
 - 1.4.8. Līvberzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, (tel.-29126800).
 - 1.4.9. Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, (tel.-26366631).
 - 1.4.10. Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, (tel.29383060).
 - 1.4.11. Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogožeļski, (tel.-29254629).
 - 1.4.12. Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti (tel. 28296031).
 - 1.4.13. Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Matusu (tel.27234237).
- 1.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:
 - 1.5.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā darba nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.
 - 1.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.
- 1.6. Izpildītāja kontaktpersona šā līguma izpildē ir (.)
- 1.7. Līguma darbības laiks, no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 30.decembrim.
- 1.8. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.
- 1.9. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 1.10. Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

2. Norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 7. daļā "Grāvju rakšana un tīršana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtņi" ir 4731.10 EUR (četri tūkstoši septiņi simti trīsdesmit viens *euro* un 10 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 821.10 EUR (astoņi simti divdesmit viens *euro* un 10 centi).
- 2.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes - rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 2.3. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
- 2.4. Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatones, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvberzes, Glūdas, Vilces, Platones, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.
- 2.5. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.
- 2.6. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no nesamaksātās summas apjoma.
- 2.7. Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

3. Darba pieņemšana

- 3.1. Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 3.2. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

4. strīdu izskatīšanas kārtība

- 4.1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otram iesniedz rakstveidā.
- 4.2. Šo līgumu var grozīt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

5. Citi nosacījumi

- 5.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
- 5.2. Puses viena otram ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otram Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 5.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
- 5.4. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.
- 5.5. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

6. Pušu rekvizīti

Izpildītājs
SIA "Meliorācijas Eksperts"
IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Pasūtītājs
Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavā, 07.08.2017

Līgums
Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu
IDENT. NR. JNP 2017 /42
Jelgavā

2017.gada 19.jūlijā

Nr. JNP/5-34.6/17/13

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv **Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Ceļu būvniecības sabiedrība “Igate”” (juridiskā adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007, reģistrācijas nr.41703001139), no otras puses (turpmāk– Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes loceklis Madars Radželis**, abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2017/42) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma “Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana” 4. daļā “Autoceļu klātnes planēšana veidojot noteces vagas nomaļu uzaugumā”, 12. daļā “Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju”, 13. daļā “Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju”, 14. daļā “Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju”, 15. daļā “Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju”, 19. daļā “Periodiskā uzturēšana, iekļājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata” un 20. daļā “Ceļa nodalījuma joslā augoša koka nozāģēšana un novākšana” norādītos darbus.

1.2. Darbi veicami atbilstoši Nolikuma JNP2017/42 tehniskās specifikācijas aprakstam.

1.3. Izpildītājs darbus uzsāk 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas.

1.4. Pasūtītājs darbu organizēšanā pilnvaro kontaktpersonas:

1.4.1. Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Strēlnieci (tel. 26309131).

1.4.2. Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, (tel.–29522868).

1.4.3. Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, (tel.–29469223).

1.4.4. Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedi, (tel. – 29263768).

1.4.5. Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, (tel.- 26397810).

1.4.6. Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Daini Keidānu (tel.29124567).

1.4.7. Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, (tel.-26261569).

1.4.8. Līvberzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, (tel.-29126800).

1.4.9. Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, (tel.-26366631).

1.4.10. Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, (tel.29383060).

1.4.11. Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogoželjski, (tel.-29254629).

1.4.12. Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti (tel.28296031).

1.4.13. Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Matusu (tel.27234237).

1.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.5.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā darba nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

1.6. Izpildītāja kontaktpersona šā līguma izpildē ir (...)

- 1.7. Līguma darbības laiks, no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 30. decembrim.
- 1.8. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.
- 1.9. Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.
- 1.10. Izceļojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

2. Norēķinu kārtība

- 2.1. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 4. daļā "Autoceļu klātnes planēšana veidojot noteces vagas nomaļu uzaugumā" ir 6577.56 EUR (seši tūkstoši pieci simti septiņdesmit septiņi *euro* un 56 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 1141.56 EUR (viens tūkstošs viens simts četrdesmit viens *euro* un 56 centi).
- 2.2. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 12. daļā "Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju" ir 74584.40 EUR (septiņdesmit četri tūkstoši pieci simti astoņdesmit četri *euro* un 40 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 12944.40 EUR (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit četri *euro* un 40 centi).
- 2.3. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 13. daļā "Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju" ir 25857.70 EUR (divdesmit pieci tūkstoši astoņi simti piecdesmit septiņi *euro* un 70 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 4487.70 EUR (četri tūkstoši četri simti astoņdesmit septiņi *euro* un 70 centi).
- 2.4. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 14. daļā "Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju" ir 62375.50 EUR (sešdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci *euro* un 50 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 10825.50 EUR (desmit tūkstoši astoņi simti divdesmit pieci *euro* un 50 centi).
- 2.5. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 15. daļā "Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju" ir 47141.60 EUR (četrdesmit septiņi tūkstoši viens simts četrdesmit viens *euro* un 60 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 8181.60 EUR (astoņi tūkstoši viens simts astoņdesmit viens *euro* un 60 centi).
- 2.6. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 19. daļā "Periodiskā uzturēšana, iekļaujot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata" ir 154638 EUR (viens simts piecdesmit četri tūkstoši seši simti trīsdesmit astoņi *euro*), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 26838 EUR (divdesmit seši tūkstoši astoņi simti trīsdesmit astoņi *euro*).
- 2.7. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 20. daļā "Ceļa nodalījuma joslā augoša koka nozāģēšana un novākšana" ir 3282.97 EUR (trīs tūkstoši divi simti astoņdesmit divi *euro* un 97 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 569.77 EUR (pieci simti sešdesmit deviņi *euro* un 77 centi).
- 2.8. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes - rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu.
- 2.9. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.
- 2.10. Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatones, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvberzes, Glūdas, Vilces, Platones, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.
- 2.11. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.

2.12. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas.

2.13. Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

3. Darba pieņemšana

3.1. Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.2. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

4. strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

4.2. Šo līgumu var grozīt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

5. Citi nosacījumi

5.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

5.2. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.4. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

5.5. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

6. Pušu rekvizīti

Izpildītājs

SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate""
IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Pasūtītājs

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavā, 07.08.2017

Līgums
Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu
IDENT. NR. JNP 2017 /42
Jelgavā

2017.gada 18.jūlijā

Nr. JNP/5-34.6/17/11

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv **Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Eco Baltia vide” (juridiskā adrese: Getliņu iela 5, Rumbula, Stopiņu novads, LV-2121, reģistrācijas nr.40003309841), no otras puses (turpmāk–Izpildītājs), kuru pārstāv **direktors Jānis Aizbalts**, abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2017/42) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma “Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana” 2. daļā “Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)”, 3. daļā “Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)”, 6. daļā “Iesēdumu un bedru labošanu grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos”, 17.daļā “Ceļa seguma atputekļošana” un 21.daļā “Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju” norādītos darbus.

1.2.Darbi veicami atbilstoši Nolikuma JNP2017/42 tehniskās specifikācijas aprakstam.

1.3.Izpildītājs darbus uzsāk 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas.

1.4. Pasūtītājs darbu organizēšanā pilnvaro kontaktpersonas:

1.4.1.Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Strēlnieci (tel. 26309131).

1.4.2. Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, (tel.–29522868).

1.4.3.Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, (tel.–29469223).

1.4.4.Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedi, (tel. – 29263768).

1.4.5.Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, (tel.- 26397810).

1.4.6.Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Daini Keidānu (tel.29124567).

1.4.7.Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, (tel.-26261569).

1.4.8.Līvberzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, (tel.-29126800).

1.4.9.Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, (tel.-26366631).

1.4.10.Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, (tel.29383060).

1.4.11.Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogožeļski, (tel.-29254629).

1.4.12.Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti (tel.28296031).

1.4.13. Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Matusu (tel.27234237).

1.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.5.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā darba nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

1.6.Izpildītāja kontaktpersona šā līguma izpildē ir (...)

1.7.Līguma darbības laiks, no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 30.decembrim.

1.8.Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

1.9.Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.

1.10. Izcenījumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomu, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 2. daļā "Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)" ir 81367.76 EUR (astoņdesmit viens tūkstošis trīs simti sešdesmit septiņi *euro* un 76 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 14121.68 EUR (četrpadsmit tūkstoši viens simts divdesmit viens *euro* un 68 centi).

2.2. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 3. daļā "Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)" ir 78131.54 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši viens simts trīsdesmit viens *euro* un 54 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 13560.02 EUR (trīspadsmit tūkstoši pieci simti sešdesmit *euro* un 2 centi).

2.3. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 6. daļā "Iesēdumu un bedru labošanu grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos" ir 399300 EUR (trīs simti deviņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti *euro*), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 69300 EUR (sešdesmit deviņi tūkstoši trīs simti *euro*).

2.4. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 17. daļā "Ceļa seguma atputekļošana" ir 30129 EUR (trīsdesmit tūkstoši viens simts divdesmit deviņi *euro*), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 5229 EUR (pieci tūkstoši divi simti divdesmit deviņi *euro*).

2.5. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 21. daļā "Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju" ir 2057 EUR (divi tūkstoši piecdesmit septiņi *euro*), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 357 EUR (trīs simti piecdesmit septiņi *euro*).

2.6. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes - rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.7. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

2.8. Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatonas, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvbērzes, Glūdas, Vilces, Platonas, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.

2.9. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.

2.10. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas.

2.11. Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

3. Darba pieņemšana

3.1. Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.2. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

4. strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

4.2. Šo līgumu var grozīt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

5. Citi nosacījumi

5.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

5.2.Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.3.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.4.Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

5.5.Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

6. Pušu rekvizīti

Izpildītājs

Pasūtītājs

SIA "Eco Baltia vide"
IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavā, 07.08.2017

Līgums
Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu
IDENT. NR. JNP 2017 /42
Jelgavā

2017.gada 18.jūlijā

Nr. JNP/5-34.6/17/10

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv **Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune**, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „DREAMWAY” (juridiskā adrese: Meliorācijas iela 1, Ozolnieki, Ozolnieku pagasts, Ozolnieku novads, LV-3018, reģistrācijas nr.413603019147), no otras puses (turpmāk– Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes locekle Inga Dambīte-Ozoliņa**, abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

1.Līguma priekšmets

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2017/42) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt iepirkuma “Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšana” 1. daļā “Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)” norādītos darbus.

1.2.Darbi veicami atbilstoši Nolikuma JNP2017/42 tehniskās specifikācijas aprakstam.

1.3.Izpildītājs darbus uzsāk 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas.

1.4. Pasūtītājs darbu organizēšanā pilnvaro kontaktpersonas:

1.4.1.Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāju Ivetu Strēlnieci (tel. 26309131).

1.4.2. Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, (tel.–29522868).

1.4.3.Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, (tel.–29469223).

1.4.4.Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedi, (tel. – 29263768).

1.4.5.Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, (tel.- 26397810).

1.4.6.Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Daini Keidānu (tel.29124567).

1.4.7.Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, (tel.-26261569).

1.4.8.Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, (tel.-29126800).

1.4.9.Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, (tel.-26366631).

1.4.10.Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, (tel.29383060).

1.4.11.Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogožeļski, (tel.-29254629).

1.4.12.Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti (tel. 28296031).

1.4.13. Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Matusu (tel.27234237).

1.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.5.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā darba nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

1.6.Izpildītāja kontaktpersona šā līguma izpildē ir (...)

1.7.Līguma darbības laiks, no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 30.decembrim.

1.8.Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

1.9.Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.

1.10.Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem, tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

2. Norēķinu kārtība

2.1. Līguma summa par darbu izpildi iepirkuma 1. daļā "Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)" ir 60661.66 EUR (sešdesmit tūkstoši seši simti sešdesmit viens *euro* un 66 centi), tajā skaitā PVN 21 % apmērā jeb 10528.06 EUR (desmit tūkstoši pieci simti divdesmit astoņi *euro* un 6 centi).

2.2. Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes - rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas - pieņemšanas aktu.

2.3. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

2.4. Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatonas, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvberzes, Glūdas, Vilces, Platonas, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.

2.5. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.

2.6. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nesamaksātās summas .

2.7. Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

3. Darba pieņemšana

3.1. Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

3.2. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

4. Strīdu izskatīšanas kārtība

4.1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

4.2. Šo līgumu var grozīt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

5. Citi nosacījumi

5.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

5.2. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.4. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 2 (divām) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

5.5. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

6. Pušu rekvizīti

Izpildītājs

Pasūtītājs

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavā, 07.08.2017