

Līgums

Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana IKSC “Avoti”, Valgundes pagasta pārvaldes ēkā un Kalnciema vidusskolas PII filiālē

Iepirkuma identifikācijas nr. JNP 2016/38

Jelgavā

2016.gada 4.jūlijā

Nr. JNP/5-34.3/16/135

Jelgavas novada pašvaldība, adrese: Pasta iela 37, Jelgavas, LV-3001, reģistrācijas Nr.LV90009118031 (turpmāk-Pasūtītājs), tās **izpilddirektora Ivara Romānova** personā, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Livland Group”, adrese: Baznīcas iela 31-8, Rīga, LV-1010, reģistrācijas Nr.40103754794 (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes loceklis Renārs Krūgaļaužs**, no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana IKSC “Avoti”, Valgundes pagasta pārvaldes ēkā un Kalnciema vidusskolas PII filiālē” un “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra ēkā”” (ID Nr. JNP 2016/38) uz Izpildītāja finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt „**Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana IKSC “Avoti”, Valgundes pagasta pārvaldes ēkā un Kalnciema vidusskolas PII filiālē”** par iepirkuma 1.daļu (turpmāk-Būvprojekts).

1.2. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar būvprojekta specifikācijā ietvertajām prasībām (līguma 2.pielikums), šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar projektēšanas uzdevumu, kas nepieciešams Būvprojekta izstrādāšanai. Sniedz pilnvarojumu tehnisko noteikumu pieprasījuma saņemšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas atbilstoši šā līguma 6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko (...)

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. informēt Pasūtītāju par tehniskā projekta izstrādes gaitu un Izpildītāja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

- 3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomu un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā.
- 3.3. Izpildītājam Pasūtītāja vārdā ir jāizņem tehniskie noteikumi Būvvaldes noteikto prasību izpildei, un atbilstoši projektēšanas uzdevumam. Jāveic Būvprojekta saskaņošana, iesniegšana akceptēšanai būvvaldē un līdz šā līguma 5.1.punktā noteiktā termiņa beigām Būvprojektu jānodod Pasūtītājam.
- 3.4. Izpildītājs Būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu formātā, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem. Ja Būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Tehnisko projektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb.
- 3.5. Būvniecības autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar Būvprojektu atbilstoši Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.
- 3.6. Izpildītājs apņemas veikt projekta “Ergoefektivitātes paaugstināšana IKSC “Avoti”, Valgundes pagasta pārvaldes ēkā un Kalnciema vidusskolas PII filiālē” būvdarbu autoruzraudzību visā Objekta būvniecības periodā.
- 3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 3.8. Izpildītājam ir pienākums apsekt Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.
- 3.9. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
- 3.10. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
- 3.11. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
- 3.12. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 3.13. Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.
- 3.14. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.
- 3.15. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.
- 3.16. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību.
- 3.17. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.
- 3.18. Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko (...)

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKĪNU KĀRTĪBA

- 4.1. Kopējā līguma summa par **“Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Ergoefektivitātes paaugstināšana IKSC “Avoti””** ir **15730 EUR** (piecpadsmit tūkstoši septiņi simti trīsdesmit *euro*) (tai skaitā PVN), kas sastāv no :
- 4.1.1. līguma summas par Būvprojekta izstrādi 14520 EUR (četrpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit *euro*) (tai skaitā PVN) apmērā;

4.1.2. līguma summas par autoruzraudzību 1210 EUR (viens tūkstotis divi simti desmit *euro*) (tai skaitā PVN) apmērā.

4.2. Kopējā līguma summa par **“Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Valgundes pagasta pārvaldes ēkā”** ir 9438 EUR (deviņi tūkstoši četri simti trīsdesmit astoņi *euro*) (tai skaitā PVN), kas sastāv no:

4.2.1. līguma summas par Būvprojekta izstrādi 8228 EUR (astoņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi *euro*) (tai skaitā PVN) apmērā;

4.2.2. līguma summas par autoruzraudzību 1210 EUR (viens tūkstotis divi simti desmit *euro*) (tai skaitā PVN) apmērā.

4.3. Kopējā līguma summa par **“Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Kalnciema vidusskolas PII filiālei”** ir 8470 EUR (astoņi tūkstoši četri simti septiņdesmit *euro*) (tai skaitā PVN), kas sastāv no :

4.3.1. līguma summas par Būvprojekta izstrādi 7260 EUR (astoņi tūkstoši divi simti sešdesmit *euro*) (tai skaitā PVN) apmērā;

4.3.2. līguma summas par autoruzraudzību 1210 EUR (viens tūkstotis divi simti desmit *euro*) (tai skaitā PVN) apmērā (līguma 1.pielikums).

4.4. Pasūtītājs līguma summu par Būvprojekta izstrādi Izpildītājam samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.5. Pasūtītājs līguma summu par autoruzraudzību Izpildītājam samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

4.5.1. Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;

4.5.2. Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;

4.5.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.6. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Līguma izpildes termiņš ir līguma izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši Pretendenta iesniegtam laika grafikam.

6. BŪVPROJEKTA NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

6.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

6.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.

9.4. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;

10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums;

10.3. 3.pielikums – laika grafiks.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavas novada pašvaldības

iepirkumu speciāliste (paraksts)

A.Kanberga

Jelgavā, 26.07.2016.

Līgums

**Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes
paaugstināšana Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra ēkā”
Iepirkuma identifikācijas nr. JNP 2016/38
Jelgavā**

2016.gada 5.jūlijā

Nr. JNP/5-34.3/16/140

Jelgavas novada pašvaldība, adrese: Pasta iela 37, Jelgavas, LV-3001, reģistrācijas Nr.LV90009118031 (turpmāk-Pasūtītājs), tās **izpilddirektora Ivāra Romānova** personā, no vienas puses, un

sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Komunālprojekts Jelgava”, adrese: Zemgales prospekts 3, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr.43603014192 (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes priekšsēdētājs Kārlis Brakanskis**, no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana IKSC “Avoti”, Valgundes pagasta pārvaldes ēkā un Kalnciema vidusskolas PII filiālē” un “Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra ēkā”” (ID Nr. JNP 2016/38) uz Izpildītāja finanšu piedāvājumu (līguma 1.pielikums), Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt **„Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra ēkā” par iepirkuma 2.daļu** (turpmāk-Būvprojekts).

1.2. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar būvprojekta specifikācijā ietvertajām prasībām (līguma 2.pielikums), šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar projektēšanas uzdevumu, kas nepieciešams Būvprojekta izstrādāšanai. Sniedz pilnvarojumu tehnisko noteikumu pieprasījuma saņemšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas atbilstoši šā līguma 6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotos rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko (...)

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. informēt Pasūtītāju par tehniskā projekta izstrādes gaitu un Izpildītāja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā.

3.3. Izpildītājam Pasūtītāja vārdā ir jāizņem tehniskie noteikumi Būvvaldes noteikto prasību izpildei, un atbilstoši projektēšanas uzdevumam. Jāveic Būvprojekta saskaņošana, iesniegšana akceptēšanai būvvaldē un līdz šā līguma 5.1.punktā noteiktā termiņa beigām Būvprojektu jānodod Pasūtītājam.

3.4. Izpildītājs Būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (piecos) izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu formātā, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem. Ja Būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Tehnisko projektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb.

3.5. Būvniecības autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar Būvprojektu atbilstoši Būvniecības likuma un Vispārīgo būvnoteikumu prasībām.

3.6. Izpildītājs apņemas veikt projekta „Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra ēkā” būvdarbu autoruzraudzību visā Objekta būvniecības periodā.

3.7. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.8. Izpildītājam ir pienākums apsekt Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

3.9. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

3.10. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.

3.1.1. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

3.12. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

3.13. Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.

3.14. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.

3.15. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.

3.16. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību.

3.17. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.18. Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko (...)

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa par **“Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana Jelgavas novada Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra ēkā””** ir **13812.15 EUR** (trīspadsmit tūkstoši astoņi simti divpadsmit *euro* un 15 centi) (tai skaitā PVN), kas sastāv no :

4.1.1. līguma summas par Būvprojekta izstrādi 11543.40 EUR (vienpadsmit tūkstoši pieci simti četrdesmit trīs *euro* un 40 centi) (tai skaitā PVN) apmērā;

- 4.1.2. Līguma summas par autoruzraudzību 2268.75 EUR (divi tūkstoši divi simti sešdesmit astoņi *euro* un 75 centi) (tai skaitā PVN) apmērā (līguma 1.pielikums).
- 4.4. Pasūtītājs līguma summu par Būvprojekta izstrādi Izpildītājam samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 4.5. Pasūtītājs līguma summu par autoruzraudzību Izpildītājam samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:
- 4.5.1. Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;
- 4.5.2. Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;
- 4.5.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.
- 4.6. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

- 5.1. Līguma izpildes termiņš ir līguma izpildes termiņš ir 5 (pieci) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, atbilstoši Pretendenta iesniegtam laika grafīkam.

6. BŪVPROJEKTA NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

- 6.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.
- 6.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
- 7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0.5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.
- 7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

- 8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaiemes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
- 9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai laužts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.
- 9.4. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

- 10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;
- 10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums;
- 10.3. 3.pielikums – laika grafiks.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)
Jelgavas novada pašvaldības
iepirkumu speciāliste (paraksts)
A.Kanberga
Jelgavā, 26.07.2016.