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2016.gada 3.jūnijā
Visiem iespējamiem Pretendentiem
“Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve” (ID Nr. JNP 2016/35)
Jautājumi un atbildes, precizējumi
Jautājums.

Ņemot vērā 07.10.2014. Ministru kabineta noteikumus Nr.610 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un atbilstoši šo noteikumu 2.1 pielikumam “Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes, darbības sfēras un prakses ilgums, kas nepieciešams, lai saņemtu būvspeciālista sertifikātu”, lūdzam apstiprināt, ka pretendents būs izpildījis nolikuma 9.1.7. punktu, kā Telekomunikāciju sistēmu būvdarbu vadītāju piedāvājot būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikātu Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā. 

Papildus vēlamies norādīt, ka Pretendenta būvdarbu vadītājs veicis sertifikāta ar darbības jomu “Telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība” pārreģistrāciju uz sertifikātu ar darbības jomu “Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana”.
Atbilde.Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumu un sniedz atbildi:
“Pretendents būs izpildījis nolikuma 9.1.7. punktu, kā Telekomunikāciju sistēmu būvdarbu vadītāju piedāvājot būvdarbu vadītāju ar spēkā esošu sertifikātu Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšanā”.
Jautājumi.

“Pretendents, izskatot konkursa nolikuma pielikumu Nr.8” Līguma projekts” lūdz iepirkuma komisiju veikt precizējumus un labojumus līguma projektā.
1.  jautājums

Izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Būvprojektu (pielikums Nr.1) un Tāmi (pielikums Nr.2), tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka projekts ir realizējams un, ka Tāmēs (Pielikums pie līguma Nr.2) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi.” 

2.  jautājums

2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.”

3.  jautājums

Savukārt 2.15.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā, t.sk., sākotnēji noteiktajos Būvdarbu apjomos vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties jeb 3 (trīs) darba dienu laikā  rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.”

Papildus norādām, ka atbilstoši Būvniecības likumā un citos būvnormatīvos noteiktajam būvniecības ieceres īstenošanai nepieciešamais grafisko un teksta dokumentu kopums ir – Būvprojekts, līdz ar to būvdarbi tiek veikti atbilstoši būvprojektam, tā kā tā ir būvdarbu veicēja atbildība. 

4.  jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 3.1.punktā veikt labojumu un izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem atzīme būvatļaujā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus atzīmes būvatļaujā saņemšanai nepieciešamos dokumentus.”

5.  Jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 3.4.punktā veikt labojumu un izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo darbu un materiālu apjomu, ja no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ (kļūda būvprojektā) būvprojektu nav iespējams pilnībā realizēt un par to Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienas iepriekš ir rakstiski informējis Būvuzņēmēju.”

6.  Jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 5.1.punktā veikt labojumus un izteikt šādā redakcijā:

„Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas un atzīmes būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, kas nozīmē, ka būvatļauja ir neapstrīdama”.

Papildus norādām, ka Būvniecības likuma 17.pantā ir konkrēti atrunāts, pie kādiem nosacījumiem drīkst uzsākt būvdarbus.

7.  jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 5.5.punktā veikt labojumus un izteikt šādā redakcijā: „Ja Būvuzņēmējs līguma 5.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties, bet ne mazāk kā 3 (trīs)  darba dienu laikā, pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, bet ne mazāk kā 3 (trīs)  darba dienu laikā, netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.”

8.  jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 8.5.punktā veikt labojumus un izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.”

 Papildus norādām, ka otrai pusei ir jānosaka vienlīdzīgas tiesības, tai skaitā nosakot arī vienlīdzīgus Līguma noteikumus.

9. jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju Līguma projekta 11.2.punktā veikt labojumus un izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs, 5 (piecas) darba dienas iepriekš nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:………..”

 Papildus norādām, ka Līguma noteikumiem ir jābūt konkrētiem un nepārprotamiem, termins „nekavējoties” var radīt nevajadzīgas domstarpības un nevienprātību.

10. Jautājums

Pretendents lūdz iepirkuma komisiju papildināt Līguma projektu ar 11.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs, 5 (piecas) darba dienas iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā 4.1.punktā noteikto maksājumu neveic līgumā noteiktajā termiņā un nokavējums ir 30 (trīsdesmit)  dienas.”
Atbildes. Iepirkuma komisija izskatīja pretendenta jautājumus un sniedz atbildes:
“Iepirkuma komisija nolemj veikt precizējumus konkursa “Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve” (ID Nr. JNP 2016/35)  nolikuma pielikumā Nr.8” Līguma projekts”.

1. Izteikt 1.3. punktu šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Būvprojektu (pielikums Nr.1) un Tāmi (pielikums Nr.2), tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka projekts ir realizējams un, ka Tāmēs (Pielikums pie līguma Nr.2) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi.” 

2. 2.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši Būvprojektam, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.”

3. 2.15.punktu izteikt šādā redakcijā:

„Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes tehniskajā specifikācijā vai Būvprojektā, t.sk., sākotnēji noteiktajos Būvdarbu apjomos vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties jeb 3 (trīs) darba dienu laikā  rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.”

4. 3.1.punktu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem atzīme būvatļaujā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus atzīmes būvatļaujā saņemšanai nepieciešamos dokumentus.”
5. Līguma projekta 3.4.punku izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājam ir tiesības samazināt veicamo darbu un materiālu apjomu, ja no Būvuzņēmēja neatkarīgu apstākļu dēļ (kļūda būvprojektā) būvprojektu nav iespējams pilnībā realizēt un par to Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienas iepriekš ir rakstiski informējis Būvuzņēmēju.”
6. Līguma projekta 5.1.puntu izteikt šādā redakcijā:

„Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas un atzīmes būvatļaujā par visu tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi, būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanas, kas nozīmē, ka būvatļauja ir neapstrīdama”.

7. Līguma projekta 5.5.punku izteikt šādā redakcijā: „Ja Būvuzņēmējs līguma 5.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties, bet ne mazāk kā 3 (trīs)  darba dienu laikā, pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties, bet ne mazāk kā 3 (trīs)  darba dienu laikā, netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.”

8. Līguma projekta 8.5.punktā izteikt šādā redakcijā: „Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.”

9. Līguma projekta 11.2.punktu izteikt šādā redakcijā: „Pasūtītājs, 5 (piecas)  darba dienas iepriekš nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:………..”

10.Komisija nolemj papildināt Līguma projektu ar 11.4.punktu un izteikt to šādā redakcijā: „Būvuzņēmējs, 5 (piecas) darba dienas iepriekš nosūtot Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs Līgumā 4.1.punktā noteikto maksājumu neveic līgumā noteiktajā termiņā un nokavējums ir 30 (trīsdesmit)  dienas.”
Ar Cieņu,                 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 
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