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Pielikums Nr.1
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

PIETEIKUMS DALĪBAI KONKURSĀ

	Pasūtītājs:
	Jelgavas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009118031
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Datums:
	

	Pretendenta kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, amats, telefons, e-pasts)

Pretendenta Norēķinu konts:

Atzīmēt, ja pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums




	



        mazais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro] 

     vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro] 


	Citi uzņēmēji:
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem)
	



Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”, ID. Nr. JNP 2017/44, nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,
/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/
Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:
1)šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,
       2)Tehniskā piedāvājuma
       4)Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
1. apņemoties: 
a. veikt atklāta konkursa „Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”, ID. Nr. JNP 2017/44, projektēšanu, būvdarbus un būvuzraudzību, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju par kopējo cenu: Pakalpojuma un Būvniecības kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa EUR (summa vārdiem euro), PVN 21%: summa EUR (summa vārdiem euro). Kopējā cena ar PVN: summa EUR (summa vārdiem euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
c. veikt būvniecības darbus saskaņā ar manu piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,
2. apņemamies līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pildīt visus nolikumā izklāstītos nosacījumus un strādāt pie līguma izpildes. Mūsu rīcībā ir pietiekami resursi, lai nodrošinātu kvalitatīvu un iepirkuma prasībām atbilstošu pakalpojuma izpildi.
3. Apliecinu, ka visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)
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Pielikums Nr.2
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

PIEREDZES APRAKSTS
“Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”
 ID. Nr. JNP 2017/44
	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	




Pieredzes apraksts

	Nr.
p.k.
	Būvobjekta nosaukums un veikto būvdarbu īss raksturojums (jānorāda objekta adrese, veids, platība, un citi raksturlielumi, kas pierāda atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām)
	Vērtība EUR bez PVN 
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā kontaktpersona (vadītājs) un tālrunis)
	Uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	
	
	
	

	
	
	
	
	




Pretendents objektu darbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi un pievieno nolikumā norādītos kvalifikāciju apliecinošos dokumentus. Pasūtītajam ir tiesības sniegto informāciju pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pasūtītāju un pieprasot sniegtās informācijas apstiprinājumu.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


(Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, kā arī apakšuzņēmēji, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām)




Pielikums Nr.3
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

Pretendenta speciālistu saraksts
“Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”
 ID. Nr. JNP 2017/44

	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā atklātā konkursā „Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”, ID. Nr. JNP 2017/44, projekta realizācijā, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.




Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:





	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)





Pielikums Nr.4
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

[bookmark: _Toc302980875]DARBU IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA PIEREDZES APRAKSTS (CV)

Vārds, uzvārds:

Statuss darbu izpildē:

Kontaktinformācija:
Tālruņa numurs:
E-pasta adrese:

Galvenā kvalifikācija: 
Kvalifikācija un pieredze, kas atbilst veicamajam darbam un sniedz skaidru priekšstatu par speciālista kompetences jomām, apraksts. 

Izglītība:
	Laika periods
(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Izglītības iestādes nosaukums
	Iegūtais grāds, kvalifikācija, specialitāte

	
	
	



Papildus izglītība:
Papildus izglītības pasākumi (apmācības, kursi, semināri, u.c.), kuru beigšanu apliecina apliecība, serifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, un kas apliecina piedāvātā speciālista kvalifikāciju atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām. 

	Laika periods
(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Iestādes nosaukums
	Apmācību, kursu, semināru nosaukums, apliecības, sertifikāta Nr.

	
	
	




Pieredze:
Informācija par profesionālo pieredzi, kas ietver darba pieredzi un projektu pieredzi saistībā ar veicamo darbu vai darba daļu, norādot laika periodu, darba vietu / projektu nosaukumus, veiktos pienākumus. 

	Laika periods
(no mm.gg. līdz mm.gg.)
	Pasūtītājs, kontaktpersona, telefona nr.
	Speciālista līdzvērtīga rakstura un apjoma pieredze (apjoms izsakāms, kā līgumcena) projekta nosaukums, veiktie pienākumi  atbilstoši nolikuma prasībām

	
	
	

	
	
	

	
	
	



(CV jānorāda pieredze un kvalifikācija, kas nepārprotami apliecina nolikumā prasīto)


Citas kompetences, prasmes un iemaņas: 
Nosaukt. 

Apliecinājums:

Es, apakšā parakstījies (-usies): 

· apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo mani, manu kvalifikāciju un pieredzi, 
· piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkumā „_______________” (Iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2017/44.
· apliecinu, ka apņemos piedalīties līguma izpildē, gadījumā, ja Pretendentam (nosaukums) iepirkuma procedūras rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu;
· pievienoju sekojošu dokumentu apliecinātas kopijas:
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· (dokumenta nosaukums, apliecināta kopija);
· papildināt pēc vajadzības.

	Vārds, uzvārds:
	

	Paraksts:
	

	Datums:
	




	









































Pielikums Nr.5
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44


APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS

“Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”
 ID. Nr. JNP 2017/44

	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	




	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no darbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)




	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)


























Pielikums Nr.6
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

“Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”

Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā „Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”, ID. Nr. JNP 2017/44, kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī

a) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.


	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)




	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)









Pielikums Nr.7
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība”
 ID. Nr. JNP 2017/44

	N.p.k.
	Izdevumu nosaukums
	Summa,
EUR

	1.
	Inženierizpēte A daļa

	

	2.
	Būvprojekta izstrāde B daļa

	

	3.
	Autoruzraudzība C daļa

	

	4.
	Būvdarbi D daļa

	

	
	Kopējā cena EUR (bez PVN)

	

	
	Pievienotās vērtības nodoklis 21% (PVN)

	

	
	Kopējā cena EUR ar PVN

	

	
	
	







_____________________________________________________________________
              piedāvātā cena bez PVN norādīta EUR (vārdiem)

Apstiprinām, ka Finanšu piedāvājuma cenā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.



	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)














Pielikums Nr.8
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

LĪGUMA PROJEKTS Nr.________ 
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44
Jelgava, 							2017. gada

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031), (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv Domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, no vienas puses, un
 ___________juridiskā adrese:____________________________, reģistrācijas nr.______________) , (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru pārstāv________________, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1.	Pamatojoties uz iepirkumu ( ID Nr. __________) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu ( līguma pielikums nr.1), Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt objekta ______________________________būvniecību (turpmāk – Būvdarbi) kopā ar inženierizpēti, būvprojektēšanu, un autoruzraudzību (turpmāk kopā-darbi). 
	
1.2.	Pasūtītāja kontaktpersona un atbildīgā persona par Līguma izpildi – ___________________________ 
1.2.1. Pasūtītāja kontaktpersonai Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:
1.2.1.1. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu, ievērojot  projektēšanas uzdevumu, būvprojekta nosacījumus, par  Būvuzņēmēja ierosinājumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.
1.2.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai Līguma izpratnē. 
1.3. Būvuzņēmēja kontaktpersona projekta realizācijā – _____________________
2. BŪVPROJEKTĒŠANAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar nolikumā (ID Nr. JNP ______) ietvertajām prasībām, Līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, Būvatļauju un Latvijas Republikas būvnormatīviem.
2.2. Pasūtītājs nodrošina Būvuzņēmēju ar dokumentiem, kas nepieciešami būvprojekta izstrādāšanai.
2.3. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir saņēmis un pietiekošā apjomā iepazinies un pārbaudījis visu tehnisko un juridisko dokumentāciju (kas saistīta ar Līgumu un iepirkuma dokumentiem un pēc satura atbilst visiem Līguma noteikumiem un tā pielikumiem, kādi ir uz Līguma parakstīšanas brīdi) un faktiskos apstākļus (tai skaitā, būvlaukuma esošo stāvokli, izpētījis vietējos apstākļus, kas varētu ietekmēt darbu vidi, arī attiecībā uz iespējamiem komunikāciju pieslēgumiem un materiālu piegādēm), uzdevis Pasūtītājam visus būtiskos jautājumus, saņēmis atbildes, un visi Būvuzņēmēja pieprasītie precizējumi vai papildinformācija ir iekļauti dokumentācijā, kas pievienota Līgumam. Būvuzņēmējam šajā sakarā nekādu pretenziju nav, un viņam ir visa nepieciešamā informācija darbu kvalitatīvai izpildei. Vēlāki dokumentācijas un/vai būvlaukuma neatbilstības vai nepietiekamības atklājumi nedod pamatu līgumcenas palielinājumam vai izpildes termiņa pagarinājumam. Lai novērstu jebkuras šaubas, Puses atzīst, ka visus riskus un atbildību, kas saistīti ar tehnisko un juridisko dokumentāciju (tai skaitā, visu atļauju un jebkādu saskaņojumu saņemšanu un nepieciešamo maksājumu veikšanu), kā arī faktiskajiem apstākļiem būvlaukumā un visu darbu izpildi līdz nodošanai ekspluatācijā, uzņemas Būvuzņēmējs.
2.4.	Būvuzņēmējs Pasūtītāja vārdā saskaņo būvprojektu būvvaldē un līdz 201_. gada __. _______ būvvaldē saskaņoto būvprojektu nodod Pasūtītājam. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta iesniegšanas, atbilstoši Līguma 9.1. un 9.2..punktam, paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.
2.5.	Būvuzņēmējs būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Būvuzņēmējs būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb.
2.6. Būvprojekts uzskatāms par pilnībā izstrādātu atbilstoši šim līgumam ar brīdi, kad ir saņemts pozitīvs būvprojekta ekspertīzes, kuru veic Pasūtītāja nolīgts eksperts, slēdziens.
2.7. Ja būvprojekta ekspertīzes slēdzienā norādīts uz būvprojekta nepilnībām, Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas iesniedz Būvuzņēmējam pamatotus rakstiskus iebildumus. Puses rakstiski vienojas par nepilnību būvprojektā novēršanas termiņu.
3.	BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
3.1.	Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar būvprojektu un tāmi (turpmāk-Tāme). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tāmē noteikto objektu (turpmāk-objekts) izbūvei nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, nodošanu ekspluatācijā, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
3.2.	Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
3.3.	Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Būvuzņēmējam ir jāuzrāda Būvdarbos izmantojamo materiālu sertifikāti un citi to kvalitāti apliecinošie dokumenti.
3.4.	Būvuzņēmējs nodrošina nepieciešamo būvizstrādājumu pareizu un kvalitatīvu izmantošanu Būvdarbu procesā.
3.5.	Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
3.6.	Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
3.7.	Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvprojektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
3.8.	Būvuzņēmējam nodrošināt, lai būvdarbu laikā netiktu bojāta apkārtējās teritorijas infrastruktūra.  
3.9.	Būvuzņēmējs nodrošina kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas darba aizsardzībā piesaistīšanu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšanai atbilstoši MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
0. Pasūtītājs Līguma grozījumus veic saskaņā ar PIL 61. pantu.

4.AUTORUZRAUDZĪBAS VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
4.1.	Būvuzņēmējs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši būvprojektam, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
4.2. Būvuzņēmējam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību;
4.3.	Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Būvuzņēmējam.
		5.	ATĻAUJAS
5.1.	Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim jāsaņem būvatļauja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu un citus būvatļaujas saņemšanai nepieciešamos dokumentus. 
5.2.	Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.
5.3.	Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams autoruzrauga un būvuzrauga apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.
5.5. Būvuzņēmējs personālu, kuru tas iesaistījis līguma izpildē, par kuru piedāvājumā sniedzis informāciju un kurš ticis vērtēts,kā arī apakšuzņēmējus, par kuriem tas informējis pasūtītāju un uz kura spējām tas balstījies savas kvalifikācijas pierādīšanai, speciālistus pēc līguma noslēgšanas drīkst mainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja, speciālista maiņai tikai tādā gadījumā, ja iesaistāmais apakšuzņēmējs, speciālists atbilst iepirkuma ( ID Nr. __________) nolikuma prasībām.
5.6. Lai veiktu apakšuzņēmēju vai speciālistu maiņu, Būvuzņēmējs ne mazāk kā 10 dienas pirms maiņas iesniedz pasūtītājam rakstisku iesniegumu un iepirkuma ( ID Nr. __________) nolikuma 10.punktā minētos kvalifikācijas dokumentus.
6.	DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
6.1. Līgumcena ir EUR ____________ (__________________euro un ____ centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pievienotās vērtības nodokļa samaksa tiek veikta Latvijas Republikā spēkā esošajos ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 
6.2.	Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi – inženierizpēti, būvprojektēšanu, būvniecību, autoruzraudzību ieskaitot būvdarbu procesā izmantojamo materiālu, to piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas, būvgružu utilizācijas un būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, iespējamo nodokļu un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un citus maksājumus, kas būs jāizdara Būvuzņēmājam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu Līgumu, un atbilstoši Līguma priekšmetam sastāv no atsevišķu Līguma daļu līgumcenām :
6.2.1. Par inženierizpēti ________________ EUR (__________________euro un ____ centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% ________________ EUR (__________________euro un ____ centi);
6.2.2. Par būvprojektēšanu ________________ EUR (__________________euro un ____  centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% ________________ EUR (_________________euro un ____ centi);
6.2.3. par autoruzraudzību ________________ EUR (__________________euro un ____ centi), tai skaitā pievienotās vērtības nodoklis 21% ________________ EUR (__________________euro un ____ centi);
6.2.4. par būvdarbu veikšanu ________________ EUR (__________________euro  un ____  centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%;
6.2.6. Līguma 6.2.1., 6.2.2. 6.2.3., punktu no veikto pakalpojumu kopsummas aprēķināto Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda ___________ EUR (________________ euro un ____centi) maksā Būvuzņēmējs.
6.2.7. Līguma 6.2.4. punktā no veikto būvdarbu kopsummas aprēķināto Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda ___________ EUR (________________ euro un ____centi) maksā Pasūtītājs saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro daļu.

6.3.	Ja Līguma izpildes gaitā atklājas papildus darbi un papildus izmaksas, kuras Būvuzņēmējs, iesniedzot un apstiprinot Līguma Tāmi nebija paredzējis, Puses atzīst, ka tā ir Būvuzņēmēja atbildība, un, šo darbu izpildi veic Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem.
6.4.	Pasūtītājs pieņem un apmaksā izpildītus darbus pēc faktiski izpildītā darba apjoma Līgumcenas ietvaros, atbilstoši būvprojektam, ievērojot tā ekonomiskās daļas atsevišķo būvdarbu pozīciju izmaksas, kas ir nemainīgas visā Līguma darbības laikā, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par būvdarbu pieņemšanu-nodošanu parakstīšanas. 
6.5. Līgumcenas daļas par būvprojekta izstrādāšanu un autoruzraudzību Būvuzņēmējam tiek samaksātas 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par būvprojekta, vai autoruzraudzības darbu pieņemšanu-nodošanu parakstīšanas un pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes slēdziena saņemšanas.
6.6. Gala samaksu Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas, šā līguma 8.2.punktā noteiktā kredītiestādes izdota garantijas laika nodrošinājuma un Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina iesniegšanas. Noslēguma maksājums par būvdarbu veikšanu ir ne mazāks kā 10% (desmit procenti) no kopējās līguma summas.			
6.7.	Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
6.8.	Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.
7.	LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
7.1. Būvuzņēmējs būvprojektēšanu uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas un projektēšanas uzdevuma būvatļaujas saņemšanas un pabeidz ______________ dienu laikā.
7.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc būvatļaujas saņemšanas.
7.3. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikums Nr.3). 
7.4.	Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
7.5.	Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 11.punkts).
7.6.	Ja Būvuzņēmējs līguma 7.5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.
7.7.	Būvuzņēmējs veic būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objekta būvniecības periodā, kas noteikts Līguma 7.2. un 7.3.punktā.
8.	APDROŠINĀŠANA
8.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās      atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minēto apdrošināšanas līgumu.
8.2. Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas Pasūtītājam iesniedz kredītiestādes izdotu garantijas laika nodrošinājumu 5 (pieci)% apmērā no kopējās Līgumcenas.
9.	BŪVPROJEKTA, BŪVDARBU, AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA
9.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.
9.2.	Ja Pasūtītājs Līguma 2.4. punktā noteiktajā termiņā neparaksta būvprojekta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Būvuzņēmējam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu. 
9.3. Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.
9.4. Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.
9.5.	Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:
9.5.1.	-kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;
9.5.2.	-defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
9.5.3.	 termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
9.5.4.	-cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
9.6.	Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti tādi defekti, kuri var traucēt būves normālu ekspluatāciju.
9.7.	Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
9.8.	Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
9.9.	Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina    protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
9.10.	Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar  Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (projekta dokumentāciju, Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta, kas apliecina objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, parakstīšanai.
9.11. Pēc visu Būvdarbu pabeigšanas būve tiek pieņemta ekspluatācijā, atbilstoši būvniecību regulējošajos tiesību aktos noteiktajai kārtībai. Būvdarbi tiek uzskatīti par izpildītiem un nodotiem Pasūtītājam ar brīdi, kad tiek apstiprināts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
9.12.	Pēc būvdarbu pabeigšanas un būves pieņemšanas ekspluatācijā Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu.
9.13.	Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 9.12. punktā noteiktā Akta saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz Būvuzņēmējam motivētu atteikumu pieņemt Autoruzraudzības darbu.
10.	PUŠU ATBILDĪBA
10.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma nosacījumiem.
10.2. Visu risku par Būvdarbu un būves bojāšanu vai iznīcināšanu laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to pieņemšanai ekspluatācijā nes Būvuzņēmējs.
10.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
10.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus Darbu veikšanas grafikā (Pielikums pie līguma Nr.3) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, 	bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līgumcenas.
10.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi Līguma 6. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.
11.	NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.
11.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma 	noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
11.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
11.3 Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

12.	GARANTIJAS SAISTĪBAS
12.1.	Būvuzņēmējs garantē būvprojekta, Būvdarbu kvalitāti, tā funkcionālo darbību, atbilstību Līgumam un būvprojektam. Būvuzņēmējs uzņemas atbildību par trūkumiem un defektiem Būvdarbos, kas radušies garantijas termiņā. Šajā punktā minētās garantijas termiņš ir __ mēneši no akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas brīža.
12.2.	Būvuzņēmējs, garantijas termiņā saņemot Pasūtītāja rakstisku paziņojumu, uzņemas uz sava rēķina novērst bojājumus, trūkumus vai neatbilstību Līgumam vai normatīvo aktu prasībām. Nosūtot paziņojumu, Pasūtītājs norāda arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 3 (trim) darba dienām, ja vien puses nevienojas citādi.
12.3.	Noteiktajā termiņā Puses sastāda defektu aktu, tajā norādot bojājumus, neatbilstības vai trūkumus Būvdarbos, kā arī to novēršanas termiņu. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs noteiktajā termiņā neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Pasūtītājs trīs darba dienu laikā nosūta sastādīto aktu Būvuzņēmējam.
12.4.	Gadījumā, ja Puses, sastādot defektu aktu, nevar vienoties par konstatēto defektu, tā piekritību garantijai vai nepieciešamajiem defektu novēršanas termiņiem, vai garantijas ietvaros veikto darbu kvalitāti, Puses divu darba dienu laikā rakstiski vienojas par ekspertu komisiju (līdz trim ekspertiem), kura tiek pieaicināta un kuras viedoklis ir izšķirošs. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienādās daļās.
12.5.	Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nenovērš uz garantiju attiecināmos defektus noteiktajā termiņā un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt šādu defektu novēršanu saviem spēkiem vai pieaicinot trešās personas. Uzņēmējs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar defektu novēršanu saistītos izdevumus.

13.	LĪGUMA IZBEIGŠANA
13.1.	Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
13.2.	Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
13.2.1.	Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Līguma uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
13.2.2.	Būvuzņēmējs neievēro likumīgus būvuzrauga vai Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja vai būvuzrauga paziņojuma saņemšanas;
13.2.3.	Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
13.3.	Izbeidzot Līgumu 13.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.
14.	STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI
14.1.	Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
14.2.	Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
14.3.	Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz 6(sešām) lapām no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.
15.	PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI
		Pasūtītājs: 				Būvuzņēmējs:
Jelgavas novada pašvaldība
Reģ. Nr. 90009118031 
Pasta iela 37, Jelgava, LV3001
Norēķinu konts:
Konta nr.
Kods: 

I.Romānovs
Z.v
 	





Pielikums Nr.9
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

Iepirkumam „Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>)

1. Pakalpojuma uzdevumi:
a. Pretendents būvprojekta izstrādi, būvdarbus un autoruzraudzību (turpmāk-darbi),  veic pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju-noteikumiem (10. pielikums). 
1. Pakalpojuma apraksts:
a. Darbu interpretācija, raksturojot Pakalpojuma, būvdarbu sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,
b. Piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,
c. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi pa etapiem, atbilstoši nolikuma prasībām, līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām. Laika grafikā iekļaut termiņu-objekta nodošana ekspluatācijā.
d. Darbu sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,
e. Darbu sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,
f. Darbu sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,
g. Darbu sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.
h. Garantijas laika nodrošinājums - Tehniskajā piedāvājumā iekļauj apliecinājumu par piedāvāto būvdarbu garantijas termiņu (gados) no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža. Piedāvātam būvdarbu garantijas termiņam ir jābūt ne īsākam par 5 (pieciem) gadiem. Piedāvājuma iesniedzējam, ja būvdarbu garantijas termiņš ir vairāk, kā 5 (pieci) gadi, jāiesniedz kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības, garantijas vēstule par to, ka, ja gadījumā piedāvājuma iesniedzējs iegūs šī konkursa nolikumā minēto pasūtījumu tiks noslēgts garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) procentu apmērā no kopējās piedāvājuma summas (ieskaitot PVN) finanšu institūcijas (kredītiestādes) galvojuma veidā, kuram ir jābūt spēkā visu piedāvāto garantijas laiku.

1. Cita informācija













Pielikums Nr.10
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

Tehniskā specifikācija - noteikumi




Tehniskā specifikācija – ir pieejama elektroniski pasūtītāja mājas lapā pie esošajiem iepirkuma dokumentiem.








































Pielikums Nr.11
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2017/44

Objekta apsekošanas lapa

„Moduļveida katlu mājas un siltumtrases būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība” 
ID.Nr. JNP 2017/44

	Nr.p.k.
	Pretendenta nosaukums
	Pretendenta pārstāvis 
	
Paraksts
	Pretendenta e-pasts, telefons
	datums

	
	



	
	
	
	






(Ja Pretendents ir apsekojis objektu dabā, objekta apsekošanas lapu pievieno pie iepirkuma tehniskās dokumentācijas).
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