
Pielikumi
A pielikums: Tehniskā specifikācija
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 1. daļai)

1. Veikt projekta „Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Šķibes pamatskolas ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
2. Būvuzraudzības pienākumi ir:

1) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
2) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
3) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
4) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
5) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
6) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
7) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
8) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
9) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
10) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
11) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
12) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
13) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
15) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
16) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
18) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
19) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
20) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
3. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Ārsienu siltināšana;
· Cokola siltināšana;
· Stikla bloku logu nomaiņa uz PVC tipa logiem ar stikla selektīvo pārklājumu; 

· Jumta logu papildināšana ar PVC tipa logiem;

· Ēkas otrā stāva izvirzījuma grīdas pārseguma siltināšana,

· Sporta zāles grīdas papildus siltināšana;

· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, Elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;

· Pagraba sienu siltumizolācijas ierīkošana;

· Ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu;
· Apkures sistēmas balansēšana.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 40363,84 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  184730.69 kWh/gadā.

Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

4. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

5. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 2. daļai)

Veikt projekta „Līvbērzes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Līvbērzes vidusskolas ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
Būvuzraudzības pienākumi ir:

3) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
4) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
5) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
6) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
7) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
8) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
9) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
10) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
11) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
12) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
13) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
14) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
15) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
17) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
18) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
19) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
20) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
21) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
22) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Ārsienu siltināšana; 

· Cokola siltināšana; 

· 1.stāva grīdas papildus siltināšana;

· Jaunā korpusa jumta papildus siltināšana;

· Vecā korpusa bēniņu pārseguma siltināšana; 

· Bēniņu sienu siltināšana;

· Koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem; 

· Durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm;

· Ventilācijas sistēmas montāža-uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu;

· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;

· Apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 38260,38 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums 178306,25 kWh/gadā.

Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Līvbērzes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

6. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

7. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 3. daļai)

Veikt projekta „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Aizupes pamatskolas ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
8. Būvuzraudzības pienākumi ir:

1) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
2) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
3) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
4) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
5) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
6) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
7) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
8) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
9) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
10) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
11) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
12) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
13) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
15) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
16) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
18) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
19) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
20) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
9. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Ārsienu siltināšana;

· Cokola siltināšana;

· Bēniņu pārseguma siltināšana; 

· Koka ārdurvju montāža;

· Pirmā stāva grīdas siltināšana;

· Logu nomaiņa ēkas bēniņos uz PVC tipa logiem;

· Apkures sistēmas uzlabošanas pasākumi, apkures sadales sistēmas un radiatoru nomaiņa, balansēšanas vārstu uzstādīšana uz apkures stāvvadiem, siltumtrases nomaiņa ar rūpnieciski izolētām caurulēm;

· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana. 

· Ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.
          Plānotais CO2 emisiju samazinājuma, veicot plānotās aktivitātes 68963.56 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  225595.2 kWh/gadā.

Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

10. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

11. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 4. daļai)

Veikt projekta „Staļģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Staļģenes vidusskolas muižas ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
Būvuzraudzības pienākumi ir:

3) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
4) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
5) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
6) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
7) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
8) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
9) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
10) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
11) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
12) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
13) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
14) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
15) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
16) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
17) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
18) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
19) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
20) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
21) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
22) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
12. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Grīdas siltināšana pagrabstāvā;

· Elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;

· Ārsienu siltumizolācijas;

· Logu nomaiņa uz koka logiem ar stikla selektīvo pārklājumu;
· Balkona durvju nomaiņa uz koka durvīm ar stikla selektīvo pārklājumu; 
· Grīdas siltināšana pārejā starp jauno un veco korpusu;

· Apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām;

· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;

· Ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 30 486,38  kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  113491,47 kWh/gadā.

Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Staļģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

13. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

14. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 5. daļai)

Veikt projekta „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
15. Būvuzraudzības pienākumi ir:

1) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
2) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
3) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
4) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
5) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
6) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
7) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
8) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
9) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
10) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
11) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
12) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
13) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
15) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
16) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
18) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
19) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
20) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
16. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Ārsienu siltināšana;

· Cokola siltināšana;

· Jumta papildus siltināšana;

· Karstā ūdens sistēmas uzlabošanai izbūvēt centralizēto karstā ūdens apgādes sistēmu, izmantojot esošajā katlu mājā uzstādītos katlus un papildus uzstādīt ūdens akumulācijas tvertni;

· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;

· Ventilācijas sistēmas montāžas darbi - uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 52358,98 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  187591.48 kWh/gadā.
Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana”. 

17. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

18. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 6. daļai)

Veikt projekta „Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Kalnciema vidusskolas ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
19. Būvuzraudzības pienākumi ir:

1) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
2) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
3) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
4) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
5) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
6) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
7) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
8) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
9) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
10) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
11) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
12) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
13) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
15) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
16) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
18) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
19) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
20) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
20. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Ārsienu siltināšana jaunajam ēkas korpusam;

· Cokola siltināšana jaunajam ēkas korpusam;

· Bēniņu papildus siltināšana visai ēkai;

· Bēniņu sienu siltināšana;

· Koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem;

· Durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm;.

· Grīdu papildus siltināšana visai ēkai;.

· Apkures katla nomaiņa pret jaunu ūdenssildāmo katlu 400kW, kā kurināmo izmantojot kurināmo koksni (šķeldu vai granulas);

· Ventilācijas sistēmas sakārtošanas pasākumi, izprojektējot un uzstādot rekuperācijas iekārtu;

· Elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana.
Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 79829.56 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  258014.24  kWh/gadā.

Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

21. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

22. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 7. daļai)

Veikt projekta „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
23. Būvuzraudzības pienākumi ir:

1) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
2) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
3) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
4) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
5) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
6) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
7) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
8) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
9) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
10) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
11) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
12) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
13) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
15) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
16) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
18) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
19) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
20) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
24. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Ārsienu papildus siltināšana;
· Cokola papildus siltināšana;
· Koka logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem;
· Durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm ;
· Apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām un siltummezgla rekonstrukcija.

· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana.

· Siltināt pārseguma plātni virs ieejas 

Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 63657.19 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  188696,98 kWh/gadā.

Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

25. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

26. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 8. daļai)

Veikt projekta „Jelgavas novada Sporta centra filiāles "Kalnciema Sporta zāle" energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Sporta centra filiāles "Kalnciema Sporta zāle" ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
27. Būvuzraudzības pienākumi ir:

1) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
2) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
3) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
4) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
5) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
6) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
7) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
8) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
9) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
10) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
11) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
12) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
13) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
15) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
16) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
18) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
19) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
20) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
28. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Administratīvās ēkas jumta papildus siltināšana;
· Sporta zāles jumta siltināšana;

· Ārsienu siltināšana;

· Cokola papildus siltināšana;

· Logu nomaiņa uz PVC tipa stikla pakešu logiem un stikla bloku demontāža;
· Durvju nomaiņa uz PVC tipa durvīm;
· Grīdas papildus siltināšana;

· Apkures sistēmas rekonstrukcija, izbūvējot jaunu apkures sistēmu ar jauniem sildķermeņiem un regulēšanas iespējām;

· Ventilācijas sistēmas sakārtošanas pasākumi, izprojektējot un uzstādot rekuperācijas iekārtu;
· Apkures katla nomaiņa pret jaunu ūdenssildāmo katlu, kā kurināmo izmantojot kurināmo koksni (šķeldu vai granulas);
· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana
Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 39806,76 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  149981.65  kWh/gadā.
Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Jelgavas novada Sporta centra filiāles "Kalnciema Sporta zāle" energoefektivitātes paaugstināšana”. 
29. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

30. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 9. daļai)

Veikt projekta „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana” būvniecības pastāvīgu uzraudzību Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas ēkā līdz 2014.gada 30.jūnijam vai līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
31. Būvuzraudzības pienākumi ir:

1) Veikt būvobjektos būvuzraudzību saskaņā ar 2004. gada 10. februārī izdotiem MK noteikumiem Nr. 75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 "Būvuzraudzības noteikumi””, Ministru Kabineta 01.04.1997. noteikumiem Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru Kabineta 25.02.2003. noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, Ministru Kabineta 13.04.2004. noteikumiem Nr.299 „Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā” un saskaņā ar Ministru kabineta 01.04.1997. noteikumu Nr.112 „Vispārīgie būvnoteikumi” 5.8. sadaļu.
2) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja izstrādāto darbu veikšanas projektu, norādot uz kļūdām, ja tādas ir un uzraudzīt tā izpildi atbilstoši darbu veikšanas projektā noteiktajiem termiņiem un kvalitātei;
3) iepazīties un sniegt atzinumu pasūtītājam par būvdarbu veicēja kalendāro laika grafiku;
4) kopā ar pasūtītāju un būvdarbu veicēju precizēt darbu izpildes kvalitātes pielaides;
5) izvērtēt būvdarbu veicēja piedāvātās izmaiņas būvniecības projektu dokumentācijā un sniegt atzinumu pasūtītājam;
6) piedalīties pasūtītāja vai būvdarbu veicēja iknedēļas būvsapulcēs, kurās piedalās būvniecības procesā iesaistītie dalībnieki, ja vien puses nevienojas par citu būvsapulču sasaukšanas kārtību. Nepieciešamības gadījumā, sasaukt ārkārtas būvsapulci, pirms tam laicīgi paziņojot par to būvuzņēmējam un citām iesaistītajām pusēm;
7) kontrolēt kalendārā grafika ievērošanu un būvdarbu izpildes gaitu, informēt pasūtītāju par būvniecības procesa dalībnieku pieļautajiem pārkāpumiem un atkāpēm no projekta vai kalendārā grafika. Par būtiskiem pārkāpumiem nekavējoties ziņot pasūtītājam;
8) veikt būvobjekta (-u) regulāru pārbaudi, darba izpildes pieņemšanu, saskaņojot un pārbaudot izpildīto darbu apjomus;
9) apturēt būvdarbus būvobjektā LR normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un, ja tiek konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar būvdarbu līguma nosacījumu neievērošanu;
10) izdarīt ierakstus būvdarbu žurnālā par būvobjekta pārbaudēs konstatētiem trūkumiem;
11) ievērot darba drošības koordinatora norādījumus, bet pārkāpumu gadījumā informēt darba drošības koordinatoru un pasūtītāju par tiem;
12) sniegt būvuzņēmējam norādījumus par izpildītā darba kvalitāti un defektu novēršanu;
13) pretendentam būvobjektā jāierodas regulāri ne mazāk kā 2 (divas) reizes nedēļā un, nepieciešamības gadījumā, būvobjektā jāierodas ne ilgāk kā 2 stundu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma;
14) kontrolēt būvniecības gaitu objektā, lai savlaicīgi konstatētu nekvalitatīvi veiktus darbus, vai nekvalitatīvu materiālu pielietojumu, kā arī pārbaudīt būvdarbos izmantojamo būvizstrādājumu atbilstības deklarācijas un tehniskās pases, kā arī būvizstrādājumu atbilstību tehniskajai dokumentācijai;
15) piedalīties būvkonstrukciju, segto darbu un citu izpildīto būvdarbu pieņemšanā saskaņā ar Vispārīgo būvnoteikumu 155. punktu, izvērtēt un akceptēt Būvuzņēmēja sagatavotos segto darbu aktus un izpilddokumentāciju;
16) pieņemt tikai tos darbus, kas izpildīti atbilstoši tehniskajai dokumentācijai un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
17) kontrolēt būvdarbu žurnālā un autoruzraudzības žurnālā ierakstīto norādījumu izpildi;
18) sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem būvi ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 301 “Noteikumi par būvju pieņemšanu ekspluatācijā”;
19) piedalīties būvju nodošanā ekspluatācijā;
20) Pēc būvdarbu pabeigšanas un objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt pasūtītājam normatīvajos aktos noteikto izpildītā darba dokumentāciju.
32. Vispārīga informācija par plānotajiem būvdarbiem: 

· Ārsienu siltināšana;
· Cokola siltināšana;
· Grīdu papildus siltināšana;

· Bēniņu papildus siltināšana un jumta slīpās daļas papildus siltināšana;

· Energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana, elektroapgādes un apgaismojuma sistēmas nomaiņa un darbības uzlabošana;

· Ventilācijas sistēmas montāža, uzstādot mehānisko ventilāciju ar rekuperācijas sistēmu.

          Plānotais CO2 emisiju samazinājums, veicot plānotās aktivitātes 14093.21 kg CO2, projekta rezultātā piegādātās enerģijas ietaupījums  66584.5 kWh/gadā.
Ar detalizētu darba apjomu (tehnisko dokumentāciju un būvdarbu tāmēm) var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājaslapā www.jelgavasnovads.lv,  sadaļā Iepirkumi, iepirkums „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana”. 

33. Plānotais laika grafiks

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Būvdarbus plānots veikt līdz 2014.gada 30.jūnijam. Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līdz noteiktajam termiņam, pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

34. Pieņēmumi un riski

1) Pieņēmumi

Pakalpojuma izpildes periods, neietverot noslēguma ziņojuma iesniegšanu, ir līdz 2014.gada 30.jūnijam. 

2) Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 

C pielikums: Iepirkuma līguma projekts

Būvuzraudzības līgums Nr. _____

Jelgavā


                                                                          20___.gada __ . _______
 
Jelgavas novada pašvaldība, kas reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009118031 (turpmāk-PASŪTĪTĀJS), kuru pārstāv izpilddirektors Ivars Romānovs, kurš rīkojas, pamatojoties uz  Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, 
un ____________, reģ. Nr. 43603025603 (turpmāk–IZPILDĪTĀJS), kuru pārstāv_____________________, kurš rīkojas pamatojoties uz ______________________ , 

 (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk– PUSES) izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk–LĪGUMS) par zemāk minēto:

1. LĪGUMA priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību objektā ______________________________________________(Iepirkuma identifikācijas Nr.___________ (turpmāk-Iepirkums)) – turpmāk–Būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, LĪGUMA noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajā punktā noteiktos būvdarbus PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz __________________  būvdarbu līgumu  veiks ______________________.
2. LĪGUMA darbības laiks
2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir Pusēm saistošs līdz LĪGUMĀ  PUSĒM noteikto saistību pilnīgai izpildei.
2.2. IZPILDĪTĀJS darbu, kas norādīts LĪGUMA 1.1.apakšpunktā, sāk veikt LĪGUMĀ spēkā stāšanās dienā un Būvuzraudzību veic līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.
2.1.  Būvuzraudzības darbu veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz būvdarbu beigām, bet nav vēlāks par _____________________.

3. LĪGUMA summa un maksāšanas kārtība

3.1. LĪGUMA summa par LĪGUMĀ noteiktās Būvuzraudzības izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta _____ LVL un PVN  21% - _______ LVL, kopā  ________ LVL apmērā .
3.2. LĪGUMA summa visā LĪGUMA darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart LĪGUMA summu.
3.3. Maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

3.3.1. IZPILDĪTĀJA akceptētu ikmēneša darbu izpildes aktu, kuru iesniedz Galvenais būvuzņēmējs;

3.3.2. Būvuzraudzības  ikmēneša darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS;

3.3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.3.2. punktā noteiktā Akta  saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBUS;

3.3.4. ikmēneša rēķinu par Būvuzraudzības darbiem, kas sastādīts proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) kalendārajā mēnesī;

3.4. PASŪTĪTĀJS apmaksā rēķinu 100 % (simts procentu) apmērā.
3.5. PASŪTĪTĀJS neapmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājuma daļu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 3.3.apakšpunktā norādīto nodrošinājumu.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā Iepirkumam norādītos sertificētos speciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju.
4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.2.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.2.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu būvuzrauga saistību raksta eksemplāru 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam;
4.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.
4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.
4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3(trīs) darba dienu laikā no Galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.
4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar objektu saistīto dokumentāciju. 
4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto DARBU veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību.
4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka būvuzraudzības izpildē iesaistītā darbinieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības laiku. 
4.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.
4.13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem DARBIEM LĪGUMA 3.1. un 3.3.apakšpunktā noteiktā kārtībā.
4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā DARBU izpildes laikā.
4.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
4.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
4.17. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
4.18. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.19. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
4.20. lauzt LĪGUMU vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt Jelgavas novada pašvaldības būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.21. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:
4.21.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši būvnormatīvā LBN 303-03 noteiktajam un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.
4.21.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.21.3. neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.21.4. PASŪTĪTĀJAM vai Galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.
4.21.5. Ja IZPILDĪTĀJS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, IZPILDĪTĀJA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1.    PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā noteikto summu saskaņā ar LĪGUMĀ noteikto samaksas kārtību.
6.2.    pirms LĪGUMA 1.1 punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto DARBU pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos DARBUS, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt DARBUS.
6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši LĪGUMA nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.
6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.
6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu.
7. LĪGUMA laušana

7.1. LĪGUMS var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā LĪGUMA saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura vainojama LĪGUMA laušanā, ir jāatlīdzina otrai PUSEI zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar LĪGUMA laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild).

7.3. Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas lauzt LĪGUMU pirms termiņa.

7.4.  PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.

7.5. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJS kavē konkrētā līguma izpildi vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to IZPILDĪTĀJAM 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. Līgumsods
8.1.  Ja PASŪTĪTĀJS konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no kopējās līguma summas, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības.
8.2.  Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.10.apakšpunktā noteikto ikmēneša darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk, kā 10% no attiecīgajā aktā uzrādītās darba summas kalendārajā mēnesī.
8.3.  Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgā rēķina summas (t.sk. PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10 % no kopējās rēķina summas.
8.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
8. Strīdu izskatīšana
8.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no  LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet ja PUSES nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Noslēguma noteikumi
9.1.Visi LĪGUMA grozījumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas PUSES. Visi LĪGUMA  grozījumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas;
9.2. LĪGUMS, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.3. LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi:

9.3.1. IZPILDĪTĀJA piedāvājums Iepirkumam (1.pielikums);

9.3.2. Būvuzrauga sertifikāta kopija;
9.3.3.Plānotais maksājumu sadalījums pa mēnešiem saskaņā ar Galvenā būvuzņēmēja iesniegto finanšu plūsmas grafiku.
9.4. PUŠU pārstāvji:
9.4.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: ______________, Tālrunis: __________, mob. tel._______, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA realizācijas gaitu PASŪTĪTĀJA interesēs,


Pasūtītāja pārstāvis šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

9.4.1.1. informēt PASŪTĪTĀJU par būvdarbu gaitu un IZPILDĪTĀJA izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

9.4.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai

9.4.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis:______________, mob. Tālrunis___________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.
9.5. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par ikmēneša Būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

9.6. LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros uz piecām lapām, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs  PASŪTĪTĀJAM.
10. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS 
	
IZPILDĪTĀJS

	
	

	Jelgavas novada pašvaldība
	

	reģ.nr. 90009118031

Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

Tālrunis 63022238, fakss 63022235

A/S Swedbank

Konts LV07HABA0551025900443

Kods HABALV22


	


11. PUŠU paraksti
	PASŪTĪTĀJS 
	IZPILDĪTĀJS


____________________________                          _________________________

                 / I.Romānovs/                                                   /____________
D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

Jelgavas novada pašvaldība,
Reģ.Nr. 90009118031,
Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

IEPIRKUMAM „...”.
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

b. Tehniskā piedāvājuma un

c. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 

a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

PVN 21%: <…> LVL (<summa vārdiem> lati)

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> LVL (<summa vārdiem> lati),

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

d. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

4.  [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]


	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]


D3 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne
A: VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	 Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (LVL)
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

(% no 

būvuzraudzības izmaksām bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	 Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


D4 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne
GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 
	Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Elektroietaišu būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	Ēku būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D5 pielikums: CV veidne
1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā.]

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D6 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 1. daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Šķibes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 2.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Līvbērzes vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 3.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 4.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Staļģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 5.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 6.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Kalnciema vidusskolas energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 7.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 8.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Jelgavas novada Sporta centra filiāles „Kalnciema Sporta zāle” energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 9.daļai
	Tāme 

latos (LVL)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)
	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana projektā „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana”
	<…>
	1 gab.
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


D7 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 Iepirkumam...”...”
„Pakalpojuma apraksts:

a. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

b. piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

c. Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

d. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

e. Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

f. Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

1. Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas un ilgumu.

2. Cita informācija

� Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!


� Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.


� Jāaizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.






