

Līgums

Tehniskā projekta aktualizācija projektam "Interaktīvu vides objektu izveide un autoruzraudzība Elejas muižas parkā"

2016. gada 11.jūlijā

Nr. JNP/5-34.3/16/142

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.LV90009118031, adrese - Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv **priekšsēdētājs Ziedonis Caune**, kurš rīkojas uz Jelgavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,

un **SIA „NAMS 3”**, reģ. Nr. 40103091008, adrese – Stabu iela 6-7, Rīga, LV-1010 (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes priekšsēdētājs Kārlis Kavacs**, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pamatojoties uz iepirkumu “Tehniskā projekta aktualizācija projektam" Interaktīvu vides objektu izveide un autoruzraudzība Elejas muižas parkā” (ID Nr.JNP 2016/47), Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas aktualizēt un izstrādāt papildinājumus tehniskajam projektam „Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā tehniskā projekta izmaiņas (adaptācija un aktualizācija)” (Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību saskaņā ar finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.1) Jelgavas novads, Elejas pagasts, Elejas parks

1.2.Būvprojekta jāizstrādā saskaņā ar nolikumā (ID Nr. JNP 2010/30) ietvertajām prasībām, šā līguma noteikumiem, Projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums), un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami Būvprojekta papildinājumu izstrādāšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta papildinājumu iesniegšanas atbilstoši šī līguma 6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta papildinājumu izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko (...)

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. informēt Pasūtītāju par Būvprojekta izstrādes gaitu un Izpildītāja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Būvprojekta papildinājumus izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā.

3.3. Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo Būvprojekta papildinājumus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Jelgavas novada būvvaldē un līdz 2016. gada 18. jūlijam saskaņoto Būvprojekta papildinājumus nodod Pasūtītājam.

3.4. Izpildītājs Būvprojekta papildinājumus nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja Būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb.

3.5. Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko (...)

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa par Būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību ir EUR 9210,00 (*deviņi tūkstoši divi simti desmit euro un 00 centi*), tai skaitā PVN 21% EUR 1598,43 (*viens tūkstotis pieci simti deviņdesmit astoņi eiro un 43 centi*) :

4.1.1. līguma summa par Būvprojekta izstrādi EUR 7210,00 (*septiņi tūkstoši divi simti desmit euro un 00 centi*), tai skaitā PVN 21% EUR 1251,32 (*viens tūkstotis divi simti piecdesmit viens eiro un 32 centi*);

4.1.2. līguma summa par autoruzraudzību EUR 2000,00 (*divi tūkstoši euro un 00 centi*), tai skaitā PVN 21% EUR 347,11 (*trīs simti četrdesmit septiņi euro un 11 centi*).

4.2. Līguma 4.1.1 noteikto atlīdzību Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu 10 (desmit) darba dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.3. Līguma 4.1.2. noteikto atlīdzību Pasūtītājs samaksu veic 10 (desmit) dienu laikā no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.4. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Būvprojekta nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 2016. gada 18. jūlijs.

6. BŪVPROJEKTA papildinājumu NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

6.1. Būvprojekta papildinājumu izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Būvprojekta papildinājumus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

6.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.
9.4. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

- 10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;
10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs

Izpildītājs

Jelgavas novada pašvaldība

SIA "Nams 3"

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavas novada pašvaldības

iepirkumu speciāliste

(paraksts)

A.Kanberga

Jelgavā, 25.07.2016.