
Pielikums Nr.1

  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/18
Tehniskā specifikācija.

1. Darbu apjoms un vispārīgā kārtība

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu tehniskā uzraudzība (būvuzraudzība) saskaņā ar pienākumiem, kas ir noteikti pakalpojuma sniegšanas Līguma noteikumos. Būvuzrauga pienākumi un atbildība izriet no Būvniecības likuma un citiem Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem, kas saistīti ar attiecīgo jomu.

2. Vispārīgā informācija par plānotiem būvdarbiem

2.1.Būvuzraudzības veikšana jānodrošina sekojošā objektā pēc to adreses:

Būvuzraudzības veikšana projekta “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā”. Interreg, Nr.CB295 NUTRINFLOW” būvdarbiem”– Jelgavas novads, Glūdas pagasts.
2.2.Būvuzraudzības pakalpojuma sniegšana jānodrošina līdz būvdarbu pilnīgai izpildei.

Tabula 1. Informācija par Būvniecības apjomiem un izpildes laiku

	Projekta nosaukums
	Galvenie būvniecības darbu apjomi

	Sodītes grāvja atjaunošanas būvdarbu veikšana (projekts “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā”, Interreg, Nr.CB295 NUTRINFLOW”)
	Vaļējo gultņu atjaunošana – 3 754 m

Caurteku Ø400-1500mm atjaunošana – 28 m

Drenu izteku atjaunošana – 28 kompl.

Kājnieku laipas – 3 kompl.

Mitrzemes izbūve – 1 kompl.

Monitoringa aku uzstādīšana – 2 kompl.

	Paredzētais būvdarbu izpildes ilgums
	01.04.2017 – 31.10.2017


3. Pieņēmumi un riski

3.1. Pieņēmumi

Galvenie pieņēmumi vienmērīgai un savlaicīgai pakalpojumu sniegšanai un rezultāta sasniegšanai, ir šādi:

· Izpildītājam tiek nodrošināta pieeja nepieciešamajiem materiāliem un informācijai, kā arī atbalsts no Pasūtītāja puses;

· Iepirkuma rezultātā tiks izvēlēts tehniski augsti kvalificēts Uzņēmējs, kuram ir pieredze, līdzīga veida būvdarbu izpildē atbilstoši augstas kvalitātes standartiem;

· Uzņēmējs darbojas saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem;

· Visi nepieciešamie vietējie saskaņojumi un apstiprinājumi tiek iegūti savlaicīgi, LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos;

· Ir nodrošināta pieeja būvdarbu objektiem.

3.2. Riski

Būvdarbu līgumu ieviešanu, kā arī būvdarbu būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu var ietekmēt sekojoši riski:

· Aizkavēts būvdarbu izpildes sākums sakarā ar ieilgušajām līgumslēgšanas procedūrām;

· Būvdarbu līgumu izpildes termiņa pagarināšana sakarā ar neparedzētiem apvidus un/vai laika apstākļiem;

· Saskaņā ar izmaiņām normatīvos var būt nepieciešamas izmaiņas būvniecības metodēs un tehniskajās specifikācijās;

· Arī force majeure vai citi ārkārtēji apstākļi var padarīt neiespējamu normālu Līguma izpildi.

Pasūtītājs sadarbībā ar projekta finansējuma izlietojuma pārraugošo institūciju un Izpildītāju veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu vai mazinātu risku ietekmi. Iespējamie riski un pieņēmumi ir jāņem vērā arī sagatavojot piedāvājuma cenu.

4. Darba uzdevumi

Izpildītājam ir jāveic būvdarbu tehniskā uzraudzība (būvuzraudzība) saskaņā ar pienākumiem, kas ir noteikti pakalpojuma Līguma noteikumos, un būvuzrauga pienākumiem saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām un šo Tehnisko specifikāciju prasībām. Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam tehniskais atbalsts Uzņēmēja iesniegto darbu izpildes rasējumu un citu rasējumu caurskatīšanas, saskaņošanas un apstiprināšanas laikā.

· Izpildītājam, sadarbojoties ar pašvaldībām un citām valsts un/vai pašvaldību oficiālām institūcijām, jāsniedz palīdzība Uzņēmējam, lai saņemtu būvdarbu veikšanai nepieciešamās atļaujas un apstiprinājumus.

· Izpildītājam jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp Pasūtītāju un Uzņēmēju.

· Izpildītājam jākonsultē Pasūtītājs par būvdarbu līgumu vadību un administrēšanu, ieskaitot konsultācijas par prasībām un nepieciešamajiem pasākumiem, lai ieviestu līgumu/projektu līdz būvdarbu pabeigšanai.

· Izpildītājam jānodrošina jebkāda citāda būvdarbu līgumu administrācija un koordinācija, ko lūdz Pasūtītājs, un, kas ir tieši saistīta ar Izpildītāja darbību.

Zemāk sniegts detalizētāks, bet ne pilnīgs, Izpildītāja darba uzdevuma apraksts:

4.1. Vispārēja administrēšana un vadība

· Jākoordinē Pasūtītāja un Uzņēmēja sadarbība un citas aktivitātes, kas saistītas ar darbu ieviešanu un pabeigšanu.

· Izpildītājam jāvienojas ar Pasūtītāju par atskaišu formātu un iesniegšanas kārtību, kā arī par Projekta komunikāciju kanāliem.

· Jāizstrādā standartizētas procedūras būvdarbu līgumu administrēšanai un vadībai, iekļaujot atskaites par tehnisko un finansiālo progresu.

· Jāseko līdzi maksājumu kārtībai.

· Izpildītājam jāsniedz risinājums par jebkuriem strīdiem vai domstarpībām, kas radušās starp Pasūtītāju un Uzņēmēju.

· Jāsagatavo atskaišu ziņojumus un jāpalīdz Pasūtītājam sagatavot jebkuru citu ar Projektu saistītu atskaites ziņojumu.

4.2. Būvdarbu līgumu izpildes uzsākšana

Lai sekmīgi ieviestu Būvdarbu līgumus, kā arī izpildītu darba uzdevumā noteiktās prasības,

· Izpildītājam jāiepazīstas ar Būvdarbu līgumu un konkursu dokumentācijas prasībām.

· Izpildītājam jāmobilizē visu Izpildītāja tehnisko personālu uz būvobjektiem, būvlaukumiem.

· Jāorganizē un jāvada būvdarbu uzsākšanas sanāksmi ar Pasūtītāju, Uzņēmēju, lai vienotos par darbu un apmaksas procedūrām, atbildības līmeņiem, komunikāciju līnijām, kvalitātes nodrošināšanas sistēmu, atskaišu formām un citiem jautājumiem.

· Jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par būvobjektos notiekošo regulāro sanāksmju (iknedēļas, ikmēneša) veidu, dalībniekiem un grafiku.

· Jāsagatavo un jāizsūta būvdarbu uzsākšanas sanāksmes protokols.

· Jāuzrauga, lai Uzņēmējs uzsāktu darbus laicīgi, saskaņā ar Līguma nosacījumiem.

· Jāapstiprina Uzņēmēja darbu izpildes garantijas un apdrošināšanas polisi.

· Jāapstiprina Uzņēmēja darba programma.

· Jāapstiprina Uzņēmēja darba drošības programma.

· Jāvienojas ar Pasūtītāju un Uzņēmēju par naudas plūsmu.

· Jāsagatavo un jāiesniedz Sākuma ziņojums.

4.3. Būvdarbu veikšanas periods

· Jākoordinē aktivitātes starp Uzņēmēju un Pasūtītāju.

· Jāpalīdz Uzņēmējam iegūt atļaujas un citus nepieciešamos oficiālos dokumentus būvdarbu veikšanai.

· Jāpārrauga būvniecības darbus būvlaukumā un jāpārliecinās, ka tie tiek veikti saskaņā ar laika grafiku un būvprojektu, laika apstākļiem atbilstošo darbu veikšanai.

· būvuzraugam jāveic būvobjekta apskate atbilstoši būvuzraudzības plānam, par ko tiek sagatavots ziņojums ar pievienotiem attēliem un iesniegts pasūtītājam.
· Jānodrošina, lai tiek izveidota monitoringa datu un uzskaites datu sistematizācija un uzturēšana.

· Jānodrošina, lai Uzņēmējs sekotu plānotajam laika grafikam.

· Jāpārbauda būvlaukumu, apstiprināto darba programmu, iekārtas un tehniskā personāla spējas veikt šos specifiskos darbus.

· Saskaņojot ar Pasūtītāju jāapstiprina apakšuzņēmējus.

· Jānodrošina, ka Uzņēmējs veic oficiālo datu reģistrāciju (būvlaukumā), ko pieprasa Latvijas Republikas likumdošana.

· Jāpārliecinās, regulāri kontrolējot, ka Uzņēmējs nodrošina darba drošību saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas prasībām.

· Jārealizē būvdarbu un būvizstrādājumu kvalitātes kontrole, jāpārliecinās, ka Uzņēmējs veic visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras saskaņā ar kvalitātes standartiem un līguma prasībām.

· Jāpārbauda, ka būvdarbi tiek veikti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecības normām un prasībām.

Maksājumi

· Jāizskata un jāapstiprina Uzņēmēja maksājuma pieprasījums par izpildītiem darbiem.

· Jāizskata un jāapstiprina maksājumi Uzņēmējam, ietverot maksājumu rēķinu pārraudzību/sagatavošanu.

· Jāpārbauda darba apjomu faktiskā izpilde saskaņā ar Līguma Darba apjomu tabulām.

· Jāpārliecinās, ka Uzņēmējam ir spēkā esošas darbu izpildes garantijas – apdrošināšanas polise.

· Jāsagatavo un jāparaksta starpmaksājumu un beigu maksājuma sertifikātus.

· Jāpārbauda Uzņēmēja iesniegtie izmaiņu pieprasījumi un jāsagatavo izmaiņas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Atskaites un sanāksmes

· Jāsagatavo standarta ikmēneša progresa ziņojumus, kur aprakstītas būvniecības aktivitātes, iespējamās vadības problēmas un citi jautājumi.

· Jāapstiprina Uzņēmēja sagatavotos ikmēneša progresa ziņojumus.

· Jāapstiprina Uzņēmēja ikdienas atskaites.

· Ārpus regulārajiem atskaites periodiem, jāinformē Pasūtītāju par jebkuru radušos problēmu, kas iespaido būvdarbus. Jāizveido iekšējo ziņošanas sistēmu.

· Jāorganizē un jāvada ikmēneša progresa sanāksmes, jāsagatavo sanāksmju protokoli un jānosūta sanāksmes dalībniekiem.

· Jāorganizē un jāvada iknedēļas sanāksmes un, ja nepieciešams, sanāksmes būvobjektā/būvlaukumā, jāsagatavo sanāksmju protokols un jānosūta sanāksmes dalībniekiem.

· Jāapmeklē visas uzraudzības un citas, arī ārpuskārtas, sanāksmes, ko organizē Pasūtītājs Būvprojekts.

· Ja nepieciešams, jāpārbauda Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība Būvdarbu līguma un konkursa dokumentācijas prasībām.

· Ja nepieciešams, jāapstiprina Uzņēmēja piedāvāto tehnisko risinājumu atbilstība prasībām, kas noteiktas Būvdarbu līgumos un konkursa dokumentos.

· Testēšana, būvobjekta pabeigšana un nodošana

· Jāapmeklē būvobjekts un jāpiedalās testēšanā.

4.4. Defektu novēršanas (garantijas) periods

· Jāapmeklē objektu vienu reizi ceturksnī garantijas perioda laikā.

· Jāapmeklē uzraudzības un citas Pasūtītāja organizētās vizītes.

· Jāsagatavo defektu sarakstu, ja tādi ir.

· Jānodrošina, lai Uzņēmējs pabeidz visus labošanas un citus darbus.

5. Plānotais līguma izpildes laiks

Līguma darbības periods ir būvdarbu izpildes laiks no 2017.gada aprīļa – 31.10.2017. un 36 mēnešu garantijas periods pēc Būvdarbu Pieņemšanas – Nodošanas akta parakstīšanas.

Pielikums Nr.2
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/18
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

IEPIRKUMAM „...”.
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

b. Tehniskā piedāvājuma un

c. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)
3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 

a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)
Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (7. pielikums),

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā [<dienu vai mēnešu skaits> [dienas]/[mēneši] no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas]/[līdz <gads>.gada <datums>.<mēnesis>].

d. visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa.

	

	

	


	

	

	

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	

	

	

	

	


Pielikums Nr.3
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/18
VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS
	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	 Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (EUR)
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

(% no 

būvuzraudzības izmaksām bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	 Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


Pielikums Nr.4
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/18
GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 
	Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Pielikums Nr.5
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/18
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 
	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	21% PVN summa 
	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)

	1.
	Būvuzraudzības veikšana projekta “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā”. Interreg, Nr.CB295  NUTRINFLOW” būvdarbiem” 

	
	
	


	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


Pielikums Nr.6
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/18
Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
 Iepirkumam...”...”
„Pakalpojuma apraksts:

a. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

b. piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

c. Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

d. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

e. Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

f. Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

1. Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas un ilgumu.

2. Cita informācija

Pielikums Nr.7
  Nolikumam

Identifikācijas Nr. JNP 2017/18
Būvuzraudzības līgums Nr. _____

Jelgavā


                                                                          20___.gada __ . _______
 
Jelgavas novada pašvaldība, kas reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009118031 (turpmāk-PASŪTĪTĀJS), kuru pārstāv izpilddirektors Ivars Romānovs, kurš rīkojas, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības nolikumu, 
un ____________, reģ. Nr. 43603025603 (turpmāk–IZPILDĪTĀJS), kuru pārstāv_____________________, kurš rīkojas pamatojoties uz ______________________ , 

 (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk– PUSES) izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk–LĪGUMS) par zemāk minēto:

1. LĪGUMA priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību objektā ______________________________________________(Iepirkuma identifikācijas Nr.___________ (turpmāk-Iepirkums)) – turpmāk–Būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, LĪGUMA noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajā punktā noteiktos būvdarbus PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz __________________  būvdarbu līgumu  veiks ______________________.
2. LĪGUMA darbības laiks
2.1. IZPILDĪTĀJS darbus uzsāk, aprīļa mēnesī, bet, ne vēlāk, kā 22. maijā, un saskaņojot ar Pasūtītāju
2.2. IZPILDĪTĀJS darbu, kas norādīts LĪGUMA 1.1.apakšpunktā, sāk veikt LĪGUMĀ noteiktajā termiņā, un Būvuzraudzību veic līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.
2.1.  Būvuzraudzības darbu veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz būvdarbu beigām, bet nav vēlāks par _____________________.

3. LĪGUMA summa un maksāšanas kārtība

3.1. LĪGUMA summa par LĪGUMĀ noteiktās Būvuzraudzības izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta _____ EUR un PVN  21% - _______ EUR, kopā  ________ EUR apmērā .
3.2. LĪGUMA summa visā LĪGUMA darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart LĪGUMA summu.
3.3. Maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

3.3.1. IZPILDĪTĀJA akceptētu ikmēneša darbu izpildes aktu, kuru iesniedz Galvenais būvuzņēmējs;

3.3.2. Būvuzraudzības ikmēneša darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS;

3.3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.3.2. punktā noteiktā Akta  saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBUS;

3.3.4. ikmēneša rēķinu par Būvuzraudzības darbiem, kas sastādīts proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) kalendārajā mēnesī;

3.4. PASŪTĪTĀJS apmaksā rēķinu 100 % (simts procentu) apmērā.
3.5. PASŪTĪTĀJS neapmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājuma daļu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 3.3.apakšpunktā norādīto nodrošinājumu.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā Iepirkumam  norādītos sertificētos speciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju.
4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.2.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.2.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu būvuzrauga saistību raksta eksemplāru 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam;
4.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.
4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.
4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3(trīs) darba dienu laikā no Galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.
4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar objektu saistīto dokumentāciju. 
4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto DARBU veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību.
4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka būvuzraudzības izpildē iesaistītā darbinieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības laiku. 
4.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.
4.13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem DARBIEM LĪGUMA 3.1. un 3.3.apakšpunktā noteiktā kārtībā.
4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā DARBU izpildes laikā.
4.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
4.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
4.17. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
4.18. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.19. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
4.20. lauzt LĪGUMU vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt Jelgavas novada pašvaldības būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.21. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:
4.21.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi” un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.
4.21.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.21.3. neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.21.4. PASŪTĪTĀJAM vai Galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.
4.21.5. Ja IZPILDĪTĀJS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, IZPILDĪTĀJA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1.    PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā noteikto summu saskaņā ar LĪGUMĀ noteikto samaksas kārtību.
6.2.    pirms LĪGUMA 1.1 punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto DARBU pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos DARBUS, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt DARBUS.
6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši LĪGUMA nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.
6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.
6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu.
7. LĪGUMA laušana

7.1. LĪGUMS var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā LĪGUMA saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura vainojama LĪGUMA laušanā , ir jāatlīdzina otrai PUSEI zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar LĪGUMA laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt , ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) .

7.3. Gadījumā, ja LĪGUMU vienpusēji lauž IZPILDĪTĀJS (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 50% apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas .

7.4.  Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas lauzt LĪGUMU pirms termiņa.

7.5.  PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.

8. Līgumsods
8.1.  Ja PASŪTĪTĀJS konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no  IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības.
8.2.  Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.10.apakšpunktā noteikto ikmēneša darbu izpildes aktu izskatīšanu , apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA  līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu., bet ne vairāk, kā 10% no aktā uzrādītās izpildīto darbu summas.
8.3.  Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgā rēķina summas (t.sk.  PVN) par katru samaksas kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no nesamaksātās summas.
8.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
8. Strīdu izskatīšana
8.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no  LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet ja PUSES nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Noslēguma noteikumi
9.1.Visi LĪGUMA grozījumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas PUSES. Visi LĪGUMA  grozījumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas;
9.2. LĪGUMS, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.3. LĪGUMA neatņemama sastāvdaļa ir:

9.3.1. IZPILDĪTĀJA finanšu piedāvājums Iepirkumam (1.pielikums);

9.4. PUŠU pārstāvji:
9.4.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: ______________, Tālrunis: __________, mob. tel._______, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA realizācijas gaitu PASŪTĪTĀJA interesēs,


Pasūtītāja pārstāvis šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

9.4.1.1. informēt PASŪTĪTĀJU par būvdarbu gaitu un IZPILDĪTĀJA izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

9.4.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai

9.4.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis:______________, mob. Tālrunis___________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.
9.5. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par ikmēneša Būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

9.6. LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros uz piecām lapām, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs  PASŪTĪTĀJAM.
10. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
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