

Līgums

**Par būvprojekta izstrādi (iekļaujot inženierizpēti) un autoruzraudzību projektā
"Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavā
novadā 1. kārtā"**

ID nr. JNP/2016/10
Jelgavā

2016. gada 11. martā

Nr. JNP/5-34.3/16/40

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. LV90009118031 (turpmāk- Pasūtītājs), kuru pārstāv **izpildītāja vietnieks Valdis Buividaitis**, kurš rīkojas uz Jelgavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "3C", reģistrācijas Nr. 43603014135 (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes loceklis Aigars Buķevics**, no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu "Būvprojekta izstrāde (iekļaujot inženierizpēti) un autoruzraudzība projektā "Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras attīstība Jelgavā novadā 1. kārtā"", Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt Būvprojektu (turpmāk- Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1) iepirkuma **1. daļai** "Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas "Meža iela" pārbūve km 0,00- km 0,650", iepirkuma **2. daļai** "Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela - Blūdži pārbūve km 0,000- km 0,680", iepirkuma **3. daļai** "Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,000- km 0,160", iepirkuma **4. daļai** "Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa "Lielvircavas kapi – Alksnāji- Lietuvas šoseja" pārbūve km 0,000 – km 1,170" (turpmāk – Objekts).

1.2. Būvprojektu jāizstrādā saskaņā ar nolikuma (ID Nr. JNP/2016/10) ietvertajām prasībām, šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums) un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami Būvprojekta izstrādāšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas atbilstoši šī līguma 6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko(..).

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. informēt Pasūtītāju par Būvprojekta izstrādes gaitu un Izpildītāja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem;

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā;

3.3. Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo Būvprojektu būvvaldē, un līdz 2016.gada 2.maijam būvvaldē, saskaņoto Būvprojektu nodod Pasūtītājam;

3.4. Izpildītājs Būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 4 (četros) izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja Būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb;

3.5. Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objektu būvniecības periodā;

3.6. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;

3.7. Izpildītājam ir pienākums apsekt Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;

3.8. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;

3.9. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;

3.10. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;

3.11. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;

3.12. Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta;

3.13. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām;

3.14. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;

3.15. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību;

3.16. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos;

3.17. Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko (...)

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa par iepirkuma **1. daļu** "Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas "Meža iela" pārbūve km 0,00- km 0,650", ir EUR **11979.00** (vienpadsmit tūkstoši deviņi simti septiņdesmit deviņi euro) (tai skaitā PVN), kas sastāv no:

4.1.1. līguma summa par Būvprojekta izstrādi EUR 6900 (seši tūkstoši deviņi simti euro) apmērā (bez PVN),

4.1.2. līguma summa par inženierizpēti EUR 2600 (divi tūkstoši seši simti euro) apmērā (bez PVN),

4.1.3. līguma summas par autoruzraudzību EUR 400.00 (četri simti euro) apmērā (bez PVN).

4.2. Kopējā līguma summa par iepirkuma **2. daļu** "Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži pārbūve km 0,000-km 0,680", ir EUR **11374** (vienpadsmit tūkstoši trīs simti septiņdesmit četri euro) (tai skaitā PVN), kas sastāv no:

4.2.1. līguma summa par Būvprojekta izstrādi EUR 6400 (seši tūkstoši četri simti euro) apmērā (bez PVN),

4.2.2. līguma summa par inženierizpēti EUR 2600 (divi tūkstoši seši simti euro) apmērā (bez PVN),

4.2.3. līguma summas par autoruzraudzību EUR 400.00 (četri simti euro) apmērā (bezPVN).

4.3. Kopējā līguma summa par iepirkuma **3. daļu** "Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0,000- km 0,160", ir EUR **8228** (astoņi tūkstoši divi simti divdesmit astoņi euro) (tai skaitā PVN), kas sastāv no:

4.3.1. līguma summa par Būvprojekta izstrādi EUR 5000.00 (pieci tūkstoši euro) apmērā (bez PVN),

4.3.2. līguma summa par inženierizpēti EUR 1500 (viens tūkstotis pieci simti euro) apmērā (bez PVN),

4.3.3. līguma summas par autoruzraudzību EUR 300.00 (trīs simti euro) apmērā (bez PVN).

4.4. Kopējā līguma summa par iepirkuma **4. daļu** "Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa "Lielvircavas kapi- Alksnāji-Lietuvas šoseja" pārbūve km 0,000-km 1,170", ir EUR **16214.00** (sešpadsmit tūkstoši divi simti četrpadsmit euro) (tai skaitā PVN), kas sastāv no:

4.4.1. līguma summa par Būvprojekta izstrādi EUR 8500.00 (astoņi tūkstoši pieci simti euro) apmērā (bez PVN),

4.4.2. līguma summa par inženierizpēti EUR 4400.00 (četri tūkstoši četri simti euro) apmērā (bez PVN),

4.4.3. līguma summas par autoruzraudzību EUR 500.00 (pieci simti euro) apmērā (bez PVN).

4.5. Pasūtītājs līguma summu par Būvprojekta izstrādi (būvprojekta izstrādi un inženierizpēti) samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.6. Pasūtītājs līguma summu par autoruzraudzību samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

4.6.1. Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;

4.6.2. Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;

4.6.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.7. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Būvprojekta nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 2016.gada 2.maijs.

5.2. Autoruzraudzību veikt Objektā būvniecības līgumā noteiktajā termiņā.

6. BŪVPROJEKTA NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

6.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

6.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī Līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.

9.4. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju Pasūtītāja vārdā saskaņot būvprojektu visās, normatīvajos aktos, noteiktajās institūcijās.

9.5. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

- 10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;
10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums;

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība	Izpildītājs: SIA "3C"
---	--

Jelgavas novada pašvaldības
Izpildedzektora vietnieks Valdis Buividaitis
(paraksts)

Jelgavas novada pašvaldības
Iepirkumu speciāliste (paraksts)
Jelgavā, 18.03.2016.

A.Kanberga

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)