
IZRAKSTS
LIGUMS

Par Zalenieku kultiiras nama WC remontu
Jelgava

2014.gada lS.jOnija Nr. JNP/5-34.3/14/242

Jelgavas novada pasvaldiba Uuridiska adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001
registracIJas nr 90009118031), (turpmak - PasOntajs), kuru parstav tas domes
prieksscdetajs Ziedonis Caune, no vienas puses, un

sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Zemgales Biivserviss" Uuridiska adrese:
ROpniecTbas iela 7, Jelgava, LV-3007, registracijas nr. 90009118031), (turpmak -
BOvuzQemejs), kuru parstav valdes loceklis Zigmars Vataitis, no otras puses, nosledz
ITgumu par sekojoso:

l. LIGUMA PRIEKSMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu "Zalenieku kultOras nama we remonls"
( ID Nr.JNP 2014/55) un BOvuzQemeja finansu piedavajumu (lTguma pielikums nr.I),
PasOtTtajs uzdod, un BOvuzI)emejs apQemas par samaksu ar saviem darba rTkiem, ierTcem un
darbaspeku Uguma un normanvajos aktos noteiktaja kartTba un termiQos, pienacTga kvalitate
veikt bOvdarbu "Zalenieku kultOras nama we remonts" izpildi (turpmak - BOvdarbi).

1.2. BiivuzQemejs BOvdarbus izpilda saskaQa ar tami (turpmak-Tame). BOvdarbi sevT
ietver visus Uguma lin Tame noteikto objektu (turpmak-objekts) izbOvei nepieciesamos
bOvdarbus, bOvniecTbas vadTbu un organizesanu, bOvniecTbai nepieciesamo materiiilu un
iekartu piegadi, nodosanu ekspluatacija, izpilddokumentacijas un citas dokumentacijas
sagatavosanu un citas darbTbas, kuras izriet no Uguma.

1.3. BOvuzQemejs apliecina, ka viQs ir pienacTgi iepazinies ar Tami, taja skaita ar tajos
ietvertajiem risinajumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materialiem un prasTbam un
atsakas saisnba ar to izvirzTt jebkada satura iebildumus vai pretenzijas. BOvuzQemejs
apliecina, ka projekts ir realizejams un, ka Tames (Pielikums pie ITguma Nr.2) ir ieklauti visi
BOvuzQemeja ar BOvdarbu veiksanu un objektll bOvniecTbu atbilstosi darbll daudzumu
sarakstam saistTtie izdevumi.

1.4. Buvdarbu "Zalenieku kuhuras nama we remonls" pasutTtaja komaktpersona un
atbildTgii persona par projekta realizaciju - ...

1.4.1. PasOtTtiija kontaktpersonai sa Uguma izpratne ir sekojosas pilnvaras:

1.4.1.1. informet PasOtTtaju par bOvdarbu gaitu, ieverojot konkreta projekta, tehniska
projekta nosacTjumus un BOvuzQemeja izvirzTtos IOgumus, ierosinajumus un/vai
iebildumus, ka arT par citiem jautajumiem, kas skar vai var skart Uguma izpildes
gaitu.
1.4.1.2. parakstTt darbu nodosanas-pieQemsanas aktus, konstatejot atbilsnbu esosajai
situacijai sa Uguma izpratne.

1.5. BOvuzQemeja kontaktpersona buvdarbu realizacija - ....



2. BUVDARBU IZPILDES vlspARIGIE NOTEIKUMI

2.1. BuvuzQemejs apQemas Buvdarbus veikt atbilstosi projekta tehniskajai
dokumentacijai, ieverojot PasutTtaja noradTjul11us, speka esosos buvnormatTvus, buvniecTbas
un eitu tiesTbu aktu prasTbas. Buvdarbi tiek izpildTti preeTzi un profesionala ITmenT.

2.2. PasutTtajs apQemas allureties no jebkadas rTeTbas, kas varetu apgrutinat Buvdarbu
veiksanu vai PasutTtaja saistTbu izpildi.

2.3. Pee PasutTtaja pieprasTjuma, BuvuzQemejam ir jauzrada Buvdarbos izmantojamo
materialu senifikati un eiti to kvalitati aplieeinosie dokumenti.

2.4. BuvuzQemejs nodrosina nepieeiesamo buvizstradajumu pareizu un kvalitatTvu
izmantosanu Buvdarbu proeesa.

2.5. BuvuzQemejs ir atbildTgs par visu nepieeiesamo Buvdarbu sagatavosanas darbu
veiksanu.

2.6. PasutTtajs ir tiesTgs pee saviem ieskatiem veikt Buvdarbu izpildes parbaudes.

2.7. GadTjuma, ja BOvuzQemejs konstate kludas vai nepreeizitates tehniskaja projekta vai
eita ar Buvdarbiem saistTtaja dokul11entaeija, vai ja BuvuzQemejs atklaj neparedzetus
apstaklus, kas var kavet izpildTt ar so Ugumu uZQemtas saistTbas vai ietekmet buves drosTbu
vai kvalitati, BuvuzQemejam ir pienakums nekavejoties rakstiski paziQot par to PasutTtajam.
BuvuzQemejs turpina pildTt Ugumu tad a mera, eik las neietekme buves vai personala
drosTbu, ja vi en PasutTtajs nay rakstiski pieprasTjis apturet Buvdarbu veiksanu. Ja Buvdarbu
izpilde ir tikusi aptureta, ta tiek atsakta pee tam, kad Puses ir vienojusas par grozTjumiem
Tame vai kad PasutTtajs ir devis rTkojumu turpinat BOvdarbus saskaQa ar Uguma
nOleiktajiem darbu apjomiem.

2.S. BuvuzQel11ejam nodrosinat, lai buvdarbu laika netiktu bojata apkanejas teritorijas
infrastrukllira.

2.9. Buvuzl)emejs nodrosina kompetenta speeialista vai kompetentas institueijas darba
aizsardzTba piesaistTsanu, darba aizsardzTbas koordinatora pienakumu veiksanai atbilstosi
MK 2003.gada 25.februara noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzTbas prasTbas, veieot
buvdarbus".

3. ATI,.AUJAS

3.1. BuvuzQemejs nodrosina eitu no buvnieeTbas izrietoso un/vai salstlto Buvdarbu
veiksanai vai nodosanai nepieeiesamo aqauju saQemsanu un Buvdarbu saskaQosanu
atbi IdTgajas iestades.

3.2. Visiem BuvuzQemeja rasejumiem un specifikaeijam, kas sagatavotas Uguma izpildes
laika palTgdarbu un pastavTgo darbu veiksanai, ir nepieeiesams autoruzrauga un buvuzrauga
apstiprinajums to veiksanai. Sads apstiprinajums nemazina BuvuzQemeja atbildTbu par
BOvdarbiem.

3.3. PasutTtajam ir tiesTbas samazinat veieamo darbu un materialu apjol11u, ja no
BuvuzQemeja neatkarTgu apstaklu del (kluda tehniskaja speeifikaeija) bOvdarbus nay
iespejams pilnTba realizet.



4. DARBA SAMAKSA UN NORE~INU KARTiBA

4.1. Kopeja liguma summa iepirkuma "Zalenieku kultOras nama we remonts"
EUR 12899.40 (divpadsmit tiikstosi astol)i simti devil)desmit devil)i euro un 40 eenti)
bez PVN. Tekosos nore~inus bOvdarbu izpildes laika Pasutitajs veic atbilstosi faktiski
izpildito Buvdarbu apjomam 20 (divdesmit) darba dienu laika pee akta par izpildito darbu
piel)emsanu (Forma-2) parakstiSanas. Nosleguma maksajums, tiek veikts 30 (trisdesmit)
dienu laika pec BOvdarbu pabeigsanas un nodosanas-pieQemsanas akta abpusejas
parakstisanas, ka arT atbilstosa re~ina saQemsanas no BUvuzQemeja.

4.2. Pievienotas vertTbas nodokli, kas sastada EUR 2708,87 (divi tOkstosi septiQi simti
astoQi ellro un 87 centi) maksa PasOtitajs saskaQa ar likuma " Pievienotas vertTbas nodokla
likums" 142.pants.

4.3. Uguma summa visa ITguma darbTbas laika netiks paaugstinata sakara ar cenu
pieaugumu darbaspeka un/vai materiiilu izmaksam, innaciju vai valOtas kursu svarstTbam, ka
arT jebkuriem citiem apstakliem, iZQemot gadTjumus, kad ar normatTvajiem aktiem tiek
grozitas nodoklu likmes, kas var ietekmet ITguma summu.

4.4. NekvalitatTvi vai neatbilstosi veiktie BOvdarbi netiek pieQemti un apmaksati ITdz
defektu noversanai un so Buvdarbu pieQemsanai.

5. LiGUMA IZPILDES TERMI~I

5.1. BOvuzQemejs BOvdarbus uzsak, ne velak ka 5 (piecas) darba dienas pec ITguma
noslegsanas.

5.2. BOvdarbu izpildi BuvuzQemejs veic Darbu veiksanas grafika noteiktajos termiQos
(Uguma pielikums Nr.3).

5.3. BOvuzQemejs apl)emas nekavejoties ziQot PasutTtajam par visiem apstiikliem un
s~ersliem, kuri kaye BOvdarbu izpildi Darbu veiksanas grafika noteiktajos termiQos.

5.4. BuvuzQemejam ir tiesibas uz Buvdarbu izpildes termiQa pagarinajulllu, ja Buvdarbu
izpilde tiek kaveta viena (vai vairiiku) zemak uzskaitTto iemeslu del:

5.4.1.ja pec PasOtTtaja pieprasTjuma tiek izdaritas izmaiQas BOvdarbu apjoma;

5.4.2.ja PasOtTtaja iesniegtajos dokumentos ir konstatetas klOdas, kuru noversana ir saistTta ar
BOvdarbu izpildes apturesanu;

5.4.3.ja iestajusies neparvaramas varas apstakli, kuri atrodas arpus Buvuzl)emeja kontroles
un kuri bOtiski trauce Buvdarbu savlaicTgu izpildi (Uguma 10.punkts).

5.5. Ja BOvuzQemejs ITguma 5. punkta mineto iemeslu del velas BOvdarbu izpildes termiQa
pagarinajumu, viQs par to ziQo PasutTtajam rakstiski. Sads paziQojums nosOtams nekavejoties
pec tam, kad BOvuzQemejs uzzinajis par esosielll vai vel sagaidamiem apstakliem, kas izraisa
BOvdarbu izpildes kavejulllu. Ja sads paziQojums nekavejoties netiek nosOtTts, tiesTbas
pieprasit tenniQa pagarinajulllu tiek zaudetas.

5.6. PasOtTtajam ir pienakums nekavejoties sniegt BuvuzQemejam atbildi uz saQemto
paziQojumu.



6. APDROSINASANA

6.1. Buvuzl)emejs uz sa va re~ina apl)emas noslegt Buvuzl)emeja eiviltiesiskas atbildTbas
apdrosinasanu 2005. gada 28. junija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 "Noteikumi par
eiviltiesiskas atbildTbas obligato apdrosinasanu buvnieeTba" noteiktaja kartTba un apmera.
Buvuzl)emejs 3 (trTs) darba dienu laika no Uguma noslegsanas brTia iesniedz PasutTlajam
saja punkta mineto apdrosinasanas ITgumu.

7. BUVDARBU NODOSANA - PIE~EMSANA

7.1. IzpildTtie Buvdarbi tiek nodoti Buvdarbu nodosanas proeeduras laika. Buvdarbu
nodosana notiek attieeTba uz visiem ITguma paredzetajiem Buvdarbiem.

7.2. Buvdarbu nodosana- piel)emsanajaveic pee Buvdarbu pabeigsanas.

7.3. Buvdarbu nodosanas proeedura tiek protokoleta, un protokola jabut noradTtai sadai
informaeijai:

7.3.1.- kas piedalas Buvdarbu nodosanas sapulee;

7.3.2.- defekti, kas atklati Buvdarbu nodosanas laika;

7.3.3.- termil)s, kadajanovers atklatie defekti, un nakamas parbaudes datums;

7.3.4.- eik liela mera Buvdarbi tiek nodoti vai arT nodosana tiek atteikta.

7.4. PasutTlajs ir tiesTgs atteikties no izpildTto Buvdarbu piel)emsanas, ja piel)emsanas laika
tiek atklati tadi defekti, kuri var traucet boves normalu ekspluataciju.

7.5. Ja PasutTtajs atsakas piel)emt izpildTtos Buvdarbus, vil)s paskaidro ta iemeslus
protokola. Ja Buvuzl)emejs nepiekrTt atteikumam, vil)s motive savus iebildumus protokola.

7.6. BOvdarbu nodosanas protokolu paraksta Puses, ka arT eitas personas, kas piedalas
Buvdarbu nodosanas procedura. Katrai Pusei paliek viens parakstTls protokola eksemplars.

7.7. Parbaudes laika konstatetos defektus novers Buvuzl)emejs uz sava re~ina protokola
noteiktaja termil)a. Protokola noradTtais defektu noversanas termil)s nay uzskatams par
Uguma izpildes termil)a pagarinajumu.

7.8. Biivuzl)emejs pec Biivdarbu pabeigsanas nodod PasiitTlajam ar aktu visu ar Biivdarbu
veiksanu saistTlo dokumentaeiju (projekta dokumentaciju, Biivdarbu veiksanas
dokumentaciju, izpilddokumentaciju u.c.). Minetas dokumentaeijas nodosana PasiitTlajam

ir prieksnoteikums galTga piel)emsanas-nodosanas akta, kas aplieeina objekta gatavTbu
piel)emsanai ekspluataeija, parakstTsanai.

7.9. Pee visu Biivdarbu pabeigsanas buve tiek piel)emta ekspluataeija, atbilstosi biivnieeTbu
regulejosajos tiesTbu aktos noteiktajai kartTbai. Biivdarbi tiek uzskatTti par izpildTtiem un
nodotiem PasiitTtajam ar brTdi, kad tiek apstiprinats akts par buves piel)emsanu ekspluataeija.

8. PUSU ATBILDIBA

8.I.Puses ir atbildTgas par Uguma noteikto saistTbu pilnTgu izpildi, atbilstosi Uguma
nosaeTjumiem.

8.2. Visu risku par Buvdarbu un buves bojasanu vai iznTeinasanu laika posma no Buvdarbu
uzsaksanas ITdz to piel)emsanai ekspluatacija nes Biivuzl)emejs.



8.3. Par IIgumsaistThu plenaclgu neizpildi Puses ir atbildTgas saska\1a ar so LTgumu,
BOvniecTbas likumu, Civillikul1lu un citiem tiesTbu aktiem.

8.4. Ja BOvuz\1emejs neievero noteiktos LTguma izpildes termi\1us, ieskaitot jebkurus Darbu
veiksanas grafika (Pielikums pie IIguma Nr.3) noteiktos termi\1us, BOvuz\1el1lejs maksa
PasOtTtajam ITgumsodu 0,1 % apl1lera no kopejas LTguma SUl1lmas par katru nokaveto dienu,
bet ne vairak ka 10 (desmit) % no kopejas LTguma sum mas.

8.5. Ja PasOtTtajs neveic savlaicTgi ITguma 4. punkta noteiktos maksajumus, tad vi\1s maksa
BOvuz\1emejam IIgumsodu 0,1 % apmera no nokaveUi maksajuma sum mas par katru
maksajuma kavejul1la dienu, bet ne vairak ka 10 (desmit) % no nokaveta maksajuma
summas.

9. NEPA.RVARAMA VARA UN A.RKA.RTEJI APSTA.KI,.1.

9.1. Puses tiek atbrTvotas no atbildTbas par ITguma pilnTgu vai daleju neizpildi, ja sada
neizpilde radusies neparvaramas varas apstaklu reZllltata, kuru darbTba sakusies pec IIguma
noslegsanas un kurus nevareja ieprieks ne paredzet, ne novers!. Pie neparvaramas varas un
arkarH:ja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas, nel1lieri,
valsts varas un parvaldes institOciju lemumi.

9.2. Pusei, kas atsaucas uz neparvaramas varas apstakliem, nekavejoties par to rakstveida
japazi\10 otrai Pusei. Zi\1ojuma janorada, kada termi\1a, pec vi\1a uzskata, ir iespejama un
paredzama ITguma paredzeto saistTbu izpilde, un, pec otras Puses pieprasTjuma, sadam
zi\1ojul1lam ir japievieno izzi\1a, kuru izsniegusi kompetenta institOcija un kura satur mineto
arkartejo apstaklu darbTbas apstiprinajumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildTtas minetas
prasTbas, attiecTga Puse nevar atsaukties uz neparvaramas varas apstakliem ka savu
ITgumsaistTbu nepienacTgas izpildes pamatu.

9.3 Ja neparvaramas varas apstaklu un to seku del nay iespejams izpildTt saja ITguma
paredzetas saistTbas ilgak ka trTs menesus, Puses pec iespejas drTzak sak sarunas par sT
LTguma izpildes alternatTviem variantiem, kuri ir pie\1emami abam Pusem, un izdara
attiecTgus grozTjumus saja LTguma vai sastada jaunu LTgumu, vai arT lauz so LTgumu.

10. GARANTIJAS SAISTiBAS

10.1. BOvuz\1emejs garante BOvdarbu kvalitati, ta funkcionalo darbTbu, atbilstTbu LTgul1lam
un tehniskajam projektam. BOvuz\1emejs uZ\1emas atbildTbu par trukumiem un defektiem
BOvdarbos, kas radusies garantijas termi\1a. Saja punkta minetas garantijas termi\1s ir
24 (divdesmit cetri) menesi no nodosanas-pie\1emsanas akta abpusejas parakstTsanas.

10.2. BOvuz\1emejs, garantijas termi\1a sa\1emot PasOtTtaja rakstisku pazi\1ojumu, uZ\1emas
uz sava re~ina noverst bojajumus, trukumus vai neatbilstTbu LTgumam vai normatTvo aktu
prasTbam. NosOtot pazi\1ojumu, PasOtTtajs norada arT vietu un laiku, kad BOVUZ1)emejam
jaierodas uz defektu akta sastadTSanu. PasOtTtaja noteiktais termi\1s nedrTkst bOt mazaks par
3 (trim) darba dienam, ja vien puses nevienojas citadi.

10.3. Noteiktaja termi\1ii Puses sastada defektu aktu, tajii noradot bojajumus, neatbilstTbas
vai trOkumus BOvdarbos, ka arT to noversanas termi\1u. GadTjuma, ja BuvuzQemejs noteiktaja
termi\1a neierodas uz defektu akta sastadTSanu, PasutTtajs ir tiesTgs sastadTt aktu vienpuseji, un
tas ir saistoss BOvuz\1emejam. PasOtTtajs trTs darba dienu laika nosOta sastadTto aktu



BUvuzl)emejam.

10.4. GadTjuma, ja Puses, sastadot defektu aktu, nevar vienoties par konstateto defektu, ta
piekritTbu garantijai vai nepieeiesamajiem defektu noversanas termil)iem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitati, Puses divu darba dienu laika rakstiski vienojas par ekspertu
komisiju (lTdz trim ekspertiem), kura tiek pieaieinata un kuras viedoklis ir izs~iross. Ekspertu
komisijas izdevumus Puses sedz vienadas dajas.

10.5. GadTjuma, ja Buvuzl)emejs nenovers uz garantiju atlieeinamos defektus noteiktaja
tennil)a un termil)a nokavejums sastada vismaz 10 (desmit) dienas, PasutTtajs ir tiesTgs veikt
sadu defektu noversanu saviem spekiem vai pieaieinot tresas personas. UZl)emejs siida
gadTjuma atlTdzina PasulTlajam visus ar defektu noversanu saistTtos izdevumus.

II. LiGUMA IZBEIGSANA

11.1. LTgums var tikt izbeigts, Pusem savstarpeji rakstiski vienojoties, vai arT saja LTguma
noteiktajii kartTba.

11.2. PasulTlajs, nosutot Buvuzl)emejam rakstisku pazil)ojumu, ir tiesTgs vienpuseji izbeigt
LTgumu, ja:

11.2.1. Buvuzl)emejs neievero jebkuru no LTguma noteiktajiem Buvdarbu uzsaksanas un
izpildes termil)iem, un ja Buvuzl)emeja nokavejums ir sasniedzis vismaz 30 (trTsdesmit)
dienas;

11.2.2. Buvuzl)emejs neievero likumTgus buvuzrauga vai PasutTtaja noriidTjumus vai arT
nepilda kadas LTguma noteiktiis saistTbas vai pieniikumus, un ja Buvuzl)emejs sadu neizpildi
nay noversis 30 (trTsdesmit) dienu laika pee atlieeTga rakstiska PasulTliija vai buvuzrauga
pazil)ojuma sal)emsanas;

11.2.3. Ir uzsakta Buvuzl)emeja likvidaeija vai reorganizaeija, vai arT Buvuzl)emejs ir atzTts
par maksiitnespejTgu;

11.3. Izbeidzot LTgumu 11.2. punkta noteiktajos gadTjumos, Puses sastiida un abpuseji
paraksta atsevis~u aktu par faktiski izpi IdTto Buvdarbu apjomu un to vertTbu. Sastadot aktu,
Puses I)em vera izpildTto Buvdarbu kvalitati. PasulTlajs samaksa Buvuzl)emejam par
izpildTtajiem darbiem, atbilstosi sastiidTtajam aktam.

12. STRIDU IZSKATISANAS KARTIBA UN CITI NOSACIJUMI.

12.1. LTguma izpildes laika radusos strTdus puses risina vienojoties vai, ja vienosanas nay
iespejama, strTdu izskata tiesa Latvijas Republikas likumos noteiktajii kartTba.

12.2. Ja kadai no Pusem tiek mainTts juridiskais statuss vai paraksta tiesTbas, vai adrese, ta
nekavejoties, ne velak ka 2 (divu ) darba dienu laika, rakstiski par to pazil)o otrai Pusei.

12.3. LTgums sastadTts divos eksemplaros, uz 7 (septil)iim) lapiim no kuriem viens glabajas
pie PasutTtaja, viens pie BUvuzl)emeja.



13. PU5U JURIDISKAS ADRESES UN REKVIZITI

Biivuzl,lcmcjs: PasiitWijs:

Jelgavas novada domes priekssedetajs (paraksts)
IZRAKSTS PAREIZS (zTmogs)
Jelgavas novada pasvaldTbas
lepirkuma komisijas sekretare (paraksts)
Jelgava, 19.06.2014.

Z.Caune

A.Kanberga


