
IZRAKSTS
LiGUMS

Par biivdarbicm projekta "Elejas ciema lictus iidens kanalizacijas rekonstrukcija -
I.karta"
Jelgava

2014 gada 29.maija Nr. JNP/S-34.6/14/15

Jelgavas novada pasvaldiba (juridiska adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001
registracijas nr. 90009118031), (turpmak - Pasutitajs), kuru parstav tas izpilddirektors Ivars
Romanovs, no vienas puses, un

sabicdriba ar ierobeiotu atbildibu ,,~ikuti - 99", (juridiska adrese: ,,~ikuti",
Smiltenes pagasts, Smiltenes nov ads, LY-4729, registracijas Nr.44 I0 I03031 0), (turpmak-
Buvuzoemejs), kuru parstav valdes priekssedetajs Janis ~ikuts, kurs rlkojas pamatojoties uz
statutu pamata, no otras puses, abi kopa turpmak Puses, nosledz sadu lIgumu:

1. LiGUMA PRiEKSMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu "Elejas ciema lietus udens kanalizacijas rekonstrukcija - 1.
karla" (JNP 2014/51) un Buvuzoemeja finansu piedavajumu (liguma pielikums nr.I),
PasutItajs uzdod, un Buvuzoemejs apoemas par samaksu ar saviem darba rlkiem, ierIcem
un darbaspeku Uguma un normatIvajos aktos noteiktaja karlIba un termioos, pienacIga
kvalitate veikt projekta Buvdarbi projekta Elejas ciema lietus udens kanalizacijas
rekonstrukcija - J .kiirta izpildi (turpmak - Buvdarbi).

1.2. Buvuzoemejs Buvdarbus izpilda saskaoa ar tehnisko projektu un tami (turpmak-Tame).
Buvdarbi sevi ietver visus Uguma un Tame noteikto objektu (turpmak-objekts) izbuvei
nepieciesamos buvdarbus, buvniecibas vadibu un organizesanu, buvniecibai nepieciesamo
materialu un iekartu piegadi, nodosanu ekspluatacija, izpilddokumentacijas un citas
dokumentacijas sagatavosanu un citas darbIbas, kuras izriet no Uguma.

J .3. Buvuzoemejs apliecina, ka vios ir pienacigi iepazinies ar Tami, taja skaita ar tajos
ietvertajiem risinajumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materialiem un prasibam un
atsakas saistIba ar to izvirzit jebkada satura iebildumus vai pretenzijas. Buvuzoemejs
apliecina, ka projekts ir realizejams un, ka Tames (liguma pielikums nr.2) ir ieklauti visi
Buvuzoemeja ar Buvdarbu veiksanu un objektu buvniecIbu atbilstosi darbu daudzumu
sarakstam saistitie izdevumi.

1.4. Projekta Buvdarbi projekta Elejas ciema lietus udens kanalizacijas rekonstrukcija -
I.karla pasutItaja kontaktpersona un atbildiga persona par projekta realizaciju - ...

1.4.1. Pasutitaja kontaktpersonai sa Uguma izpratne ir sekojosas pilnvaras:
1.4.1.1. informet PasutItaju par buvdarbu gaitu, ieverojot konkreta projekta, tehniska
projekta nosacijumus un Buvuzoemeja izvirzitos IOgumus, ierosinajumus unlvai
iebildumus, ka ari par citiem jautajumiem, kas skar vai var skart Uguma izpildes gaitu.
1.4.1.2. parakstIt darbu nodosanas-pieoemsanas aktus, konstatejot atbilstIbu esosajai
situacijai sa Uguma izpratne.

1.5. BUVUZ\lemejakontaktpersona projekta realizacija -...

2. BUYDARBU IZPILDES YISpARiGIE NOTEIKUMI

2.1. Buvuzl~emejs apoemas Buvdarbus veikt atbilstosi projekta tehniskajai dokumentacijai,
ieverojot Pasutitaja noradijumus, speka esosos buvnormatIvus, buvniecibas un citu tiesibu
aktu praslbas. Buvdarbi tiek izpilditi precizi un profesionaIa IImeni.

2.2. Pasutitajs apt;temas attureties no jebkadas rlcibas, kas varetu apgrutiniit Buvdarbu
veiksanu vai PasutItaja saistIbu izpildi.



2.3. Pee Pasutlt1ija pieprasfjuma, BuvuzI;temejam ir jauzrada Buvdarbos izmantojamo
materialu sertifikati un eiti to kvalitati aplieeinosie dokumenti.

2.4. BuvuzI;temejs nodrosina nepieelesamo buvizstradajumu pareizu un kvalitatIvu
izmantosanu Buvdarbu proeesa.

2.5. BuvuzI;temejs ir atbildfgs par visu nepieeiesamo Buvdarbu sagatavosanas darbu veiksanu.
2.6. Pasutftajs ir tiesfgs pee saviem ieskatiem veikt Buvdarbu izpildes parbaudes.
2.7. Gadfjuma, ja BuvuzQemejs konstate kludas vai nepreeizitates tehniskaja projekta vai eita

ar Buvdarbiem saistftaja dokumentaeija, vai ja BuvuzQemejs atklaj neparedzetus
apstaklus, kas var kavet izpildft ar so Ugumu uZQemtas saistIbas vai ietekmet buves
drosfbu vai kvalitati, BuvuzQemejam ir pienakums nekavejoties rakstiski pazi(lot par to
Pasutftajam. BuvuzI;temejs turpina pildft Ugumu tada mera, eik tas neietekme buves vai
personala drosfbu, ja vien Pasutftajs nay rakstiski pieprasfjis apturet Buvdarbu veiksanu.
Ja Buvdarbu izpilde ir tikusi aptureta, ta tiek atsakta pee tam, kad Puses ir vienojusas par
grozfjumiem Tame vai kad Pasutftajs ir devis rfkojumu turpinat Buvdarbus saskaI;ta ar
Uguma noteiktajiem darbu apjomiem.

2.8. BuvuzI;temejam nodrosinat, lai buvdarbu laika netiktu bojata apkartejas teritorijas
infrastruktura.

2.9. Buvuz(lemejs nodrosina kompetenta specialista vai kompetentas institQeijas darba
aizsardzrba piesaistIsanu, darba aizsardzfbas koordinatora pienakumu veiksanai atbilstosi
MK 2003.gada 25.februara noteikumiem Nr.92 "Oarba aizsardzfbas prasfbas, veieot
buvdarbus".

3. ATJ.,AUJAS

3.1. Pasutftajam vai ta pilnvarotam parstavim jasaJ;tem buvatjauja normatIvajos aktos
noteiktaja kartrba. Buvuz(lemejs 3 (trfs) darba dienu laika iesniedz Pasutftajam
BuvuzQemeja civiltiesiskas atbildfbas obligatas apdrosinasanas Irgumu un citus
buvatjaujas saI;temsanai nepieciesamos dokumentus.

3.2. BuvuzQemejs nodrosina citu no buvnieclbas izrietoso unlvai saistfto Buvdarbu veiksanai
vai nodosanai nepieciesamo atjauju sa(lemsanu un Buvdarbu saska(losanu atbildfgajas
iestades.

3.3. Yisiem Buvuz(lemeja rasejumiem un speeifikaeijam, kas sagatavotas Uguma izpildes
laika palfgdarbu un pastavfgo darbu veiksanai, ir nepieciesams autoruzrauga un
buvuzrauga apstiprinajums to veiksanai. Sads apstiprinajums nemazina Buvuz(lemeja
atbildfbu par Buvdarbiem.

3.4. Pasutftajam ir tiesfbas samazinat veieamo darbu un materialu apjomu, ja no Buvuz(lemeja
neatkarfgu apstaklu del (kluda tehniskaja projekta) tehnisko projektu nay iespejams
pilnfba realizet.

4. DARBA SAMAKSA UN NORE~INU KARTIBA

4.1. Kopeja Irguma summa ir EUR 127089.80 (viens simts divdesmit septiI;ti tukstosi
astoQdesmit deviI;ti euro un 80 eenti) bez PYN. Pasutftajs samaksa Buvuz(lemejam avansu
20 % apmera no Irguma summas saskaI;ta ar BuvuzI;temeja izrakstftu re~inu. Tekosos
nore~inus buvdarbu izpildes laika Pasutftajs veie atbilstosi faktiski izpildfto Buvdarbu
apjomam 20 (divdesmit) darba dienu laika pee akta par izpildfto darbu pie(lemsanu
(Forma-2) parakstIsanas un re~ina saI;temsanas. Noslegurna maksajums, tiek veikts 30
(trfsdesmit) dienu laika pee Buvdarbu pabeigsanas un nodosanas-pieI;temsanas akta
abpusejas parakstrSanas, ka arf atbilstosa re~ina saI;temsanas no BuvuzI;temeja.

4.2. Pievienotas vertfbas nodokli, kas sastada EUR 26688.86 (divdesmit sesi tukstosi sesi
simti asto(ldesmit astoQi euro un 86 eenti) maksa Pasutftajs saskaI;ta ar likuma
"Pievienotas vertfbas nodokla likums" 142.pantu.

4.3. Uguma summa visa lfguma darbfbas laika netiks paaugstinata sakara ar eenu pieaugumu
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darbaspeka un/vai materialu izmaksam, infliieiju vai valiitas kursu svarstTbam, ka arT
jebkuriem citiem apstakliem, izt;temot gadTjumus, kad ar nomlatTvajiem aktiem tiek
grozItas nodoklu likmes, kas var ietekmet ITguma summu.

4.4. NekvalitatTvi vai neatbilstosi veiktie Buvdarbi netiek piet;tel11ti un apmaksati ITdz
defektu noversanai un so Biivdarbu piet;temsanai.

4.5. Par samaksas brTdi uzskatams bankas atzTmes datums PasiitTtaja maksajuma uzdevuma.

5. LIGUMA IZPILDES TERMI~I

5.1. Biivuzl)emejs Buvdarbus uzsak, ne velak ka 5 (piecas) darba dienas pee ITgul11anoslegsanas
un buvaqaujas sa(lemsanas.

5.2. Buvdarbu izpildi Buvuzt;temejs veie Darbu veiksanas grafika noteiktajos termit;tos (Uguma
pielikums Nr.3).

5.3. Buvuzt;temejs apt;temas nekavejoties zit;tot Pasutltajam par visiem apstakliel11 un s~ersliem,
kuri kaye Buvdarbu izpildi Darbu veiksanas grafika noteiktajos termit;tos.

5.4. Biivuzt;temejam ir tiesThas uz Biivdarbu izpildes termit;ta pagarinajumu, ja Buvdarbu
izpilde tiek kaveta viena (vai vairaku) zemak uzskaitTto iemeslu del:

5.4.1.ja pec PasiitTtaja pieprasTjuma tiek izdarItas izmait;tas Buvdarbu apjoma;

5.4.2.ja PasutTtaja iesniegtajos dokumentos ir konstatetas kludas, kuru noversana ir saistTta ar
Buvdarbu izpildes apturesanu;

S.4.3.ja iestajusies neparvaramas varas apstakli, kuri atrodas arpus Buvuzt;temeja kontroles un
kuri butiski trauce Buvdarbu savlaiclgu izpildi (Uguma 10.punkts).

5.5. 1a Buvuzt;temejs ITguma 5. punkta mineto iemeslu del velas Buvdarbu izpildes termit;ta
pagarinajumu, vit;ts par to zit;to PasiitHajam rakstiski. Sads pazit;tojums nosutams
nekavejoties pec tam, kad Buvuzt;temejs uzzinajis par esosiem vai vel sagaidamiem
apstakliem, kas izraisa Buvdarbu izpildes kavejumu. 1a sads pazit;tojums nekavejoties
netiek nosutlts, tiesTbas pieprasIt termit;ta pagarinajumu tiek zaudetas.

5.6. Pasutltajam ir pienakums nekavejoties sniegt Buvuzt;temejam atbildi uz sat;temto
pazit;tojumu.

6. APDROSINASANA

6.1. Buvuzt;temejs uz sava re~ina apt;tel11as noslegt Buvuzt;temeja civiitiesiskas atbildTbas
apdrosinasanu 2005. gada 28. junija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 "Noteikumi
par civiitiesiskas atbildThas obligato apdrosinasanu biivniecTba" noteiktaja kartTba un
apmera. Buvuzt;temejs 3 (trTs) darba dienu laika no Uguma noslegsanas brTza iesniedz
PasutTtajam saja pUnkta mineto apdrosinasanas ITgumu.

7. BOVDARBU NODOSANA - PIE~EMSANA

7.1. IzpildTtie Buvdarbi tiek nodoti Buvdarbu nodosanas proceduras laika. Buvdarbu nodosana
notiek attiecTba uz visiem ITguma paredzetajiem Buvdarbiem.
7.2. Buvdarbu nodosana- piet;temsanajaveic pec Buvdarbu pabeigsanas.
7.3. Buvdarbu nodosanas procedura tiek protokoleta, un protokola jabut noradTtai sadai

infomlacijai:
7.3.1.- kas piedalas Buvdarbu nodosanas sapulce;
7.3.2.- defekti, kas atklati Buvdarbu nodosanas laika;
7.3.3.- termit;ts, kadajanovers atklatie defekti, un niikamas parbaudes datums;
7.3.4.- cik Iiela mera Buvdarbi tiek nodoti vai arT nodosana tiek atteikta.
7.4. Pasutltiijs ir tieslgs atteikties no izpildlto Buvdarbu piet;temsanas, ja piet;temsanas laika tiek

atklati tadi defekti, kuri var traucet buves normalu ekspluataciju.
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7.5. Ja Pasiitltiijs atsakas pieJ;lemt izpildHos Biivdarbus, viJ;ls paskaidro ta iemeslus protokola.
Ja BiivuzJ;lemejs nepiekrH atteikumam, viJ;ls motive savus iebildumus protokola.

7.6. Biivdarbu nodosanas protokolu paraksta Puses, ka arT eitas personas, kas piedalas
Buvdarbu nodosanas proeedura. Katrai Pusei paliek viens parakstTts protokola eksempliirs.

7.7. Parbaudes laika konstatetos defektus novers BiivuzJ;lemejs uz sa va re~ina protokola
noteiktaja termiJ;la. Protokola noradHais defektu noversanas termi(ls nay uzskatams par
LTguma izpildes temliJ;la pagarinajumu.

7.8. Biivuz(lemejs pee Biivdarbu pabeigsanas nodod PasiitTtiijam ar aktu visu ar Biivdarbu
veiksanu salst1l0 dokumentaeiju (projekta dokumentaeiju, Biivdarbu veiksanas
dokumentiieiju, izpilddokumentaeiju u.e.). Minetas dokumentaeijas nodosana PasiitHiijam

ir prieksnoteikums galTga pie(lemsanas-nodosanas akta, kas aplieeina objekta gatavTbu
pie(lemsanai ekspluataeija, parakstTSanai.

7.9. Pee visu Buvdarbu pabeigsanas biive tiek pie(lemta ekspluatiieijii, atbilstosi biivniecTbu
regulejosajos tiesTbu aktos noteiktajai kiirtTbai. Biivdarbi tiek uzskatTti par izpildHiem un
nodotiem PasiitTtajam ar brTdi, kad tiek apstipriniits akts par biives pie(lemsanu
ekspluatiieija.

8. PU5U ATBILDiBA

8.1. Puses ir atbildTgas par LTgumii noteikto saisHbu pilnTgu izpildi, atbilstosi LTguma
nosaeTjumiem.

8.2. Visu risku par Buvdarbu un biives bojiisanu vai iznTeinasanu laika posma no Biivdarbu
uzsaksanas ITdz to pie(lemsanai ekspluataeija nes Biivuz(lemejs.

8.3. Par ITgumsaistTbu pienacTgu neizpildi Puses ir atbildTgas saska(la ar so LTgumu,
BiivnieeTbas likumu, Civillikumu un eitiem tiesTbu aktiem.

8.4. Ja Biivuz(lemejs neievero noteiktos LTguma izpildes termi(lus, ieskaitot jebkurus Darbu
veiksanas grafika (Pielikums pie ITguma Nr.3) noteiktos termi(lus, Biivuzt;temejs maksa
PasiitHajam ITgumsodu 0,1 % apmera no kopejas LTguma summas par katru nokaveto

dienu, bet ne vairak ka 10 (desmit) % no kopejas LTguma sum mas.
8.5. Ja PasiitTtajs neveie savlaieTgi ITguma 4. punkta noteiktos maksajumus, tad vit;ts maksii

Buvuz(lemejam ITgumsodu 0,1 % apmera no nokaveta maksajuma summas par katru
maksajuma kavejuma dienu, bet ne vairak ka 10 (desmit) % no nokaveta maksajuma
summas.

9. NEPARVARAMA VARA UN ARKARTEJI APSTAKJ,J.

9.1. Puses tiek atbrTvotas no atbildTbas par ITguma pilnTgu vai daleju neizpildi, ja siida neizpilde
radusies neparvaramas varas apstaklu rezultiita, kuru darbTba sakusies pee ITguma
noslegsanas un kurus nevareja ieprieks ne paredzet, ne novers!. Pie neparvaramas varas

un arkiirteja rakstura apstakliem pieskaitami: stihiskas nelaimes, avarijas, katastrofas,
nemieri, valsts varas un parvaldes institiieiju lemumi.

9.2. Pusei, kas atsaueas uz neparvaramas varas apstiikliem, nekavejoties par to rakstveida
japazit;to otrai Pusei. Zi(lojumii janorada, kiidii termit;ta, pee viJ;la uzskata, ir iespejama un
paredzama ITguma paredzeto saisHbu izpilde, un, pee otras Puses pieprasTjuma, siidam
ziJ;lojumam ir japievieno izziJ;la, kuru izsniegusi kompetenta institiieija un kura satur
mineto arkiirtejo apstaklu darbTbas apstiprinajumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildTtas
minetas prasTbas, attieeTga Puse nevar atsaukties uz nepiirvaramas varas apstakliem ka
savu ITgumsaisHbu nepienaeTgas izpildes pamatu.

9.3 Ja neparvaramas varas apstaklu un to seku del nay iespejams izpildTt saja ITguma pared zetas
saisUbas ilgak ka trTs menesus, Puses pee iespejas drTzak sak sarunas par sT LTguma
izpildes altematIviem variantiem, kuri ir piet;temami abam Pusem, un izdara attieeTgus
grozTjumus saja LTguma vai sastada jaunu LTgumu, vai arT lauz so LTgumu.
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10. GARANTIJAS SAISTIBAS

10.1.. Biivuz(lemejs garante Biivdarbu kvalitati, ta funkeionalo darblbu, atbilstIbu LIgumam un
tehniskajam projektam. Biivuz(lemejs uZ(lemas atbildibu par triikumiem un defektiem
Biivdarbos, kas radusies garantijas termi(la. Saja punkta minetas garantijas termi(ls ir 24
menesi no akta par biives pie(lemsanu ekspluataeija apstiprinasanas brlza.

10.2. Biivuz(lemejs, garantijas termi(la sa (Iemot PasiitItaja rakstisku paziJ;lojumu, uZQemas uz
sava re~ina noverst bojajumus, triikumus vai neatbilstIbu LIgumam vai normatIvo aktu
prasibam. Nosiitot paziJ;lojumu, Pasiititajs norada ari vietu un laiku, kad BiivuzQemejam
jaierodas uz defektu akta sastadiSanu. Pasiititaja noteiktais termi(ls nedrlkst biit mazaks
par 3 (trim) darba dienam,ja vien puses nevienojas eitadi.

10.3. Noteiktaja temli(la Puses sastada defektu aktu, taja noradot bojajumus, neatbilstIbas vai
triikumus Biivdarbos, ka ari to noversanas tenniQu. Gadljuma, ja Biivuz(lemejs noteiktaja
termiQa neierodas uz defektu akta sastadISanu, PasiitItajs ir tiesigs sastadit aktu vienpuseji,
un tas ir saistoss BiivuzQemejam. PasiitItajs tris darba dienu laika nosiita sastadito aktu
Biivuz(lemejam.

10.4. Gadijuma, ja Puses, sastadot defektu aktu, nevar vienoties par konstateto defektu, ta
piekritibu garantijai vai nepieeiesamajiem defektu noversanas termiQiem, vai garantijas
ietvaros veikto darbu kvalitati, Puses divu darba dienu laika rakstiski vienojas par
ekspertu komisiju (lidz trim ekspertiem), kura tiek pieaieinata un kuras viedoklis ir
izs~iross. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienadas dalas.

10.5. Gadljuma, ja BiivuzQemejs nenovers uz garantiju attieeinamos defektus noteiktaja
termi(la un termi(la nokavejums sastada visl11az 10 (desmit) dienas, Pasiititajs ir tiesigs
veikt sadu defektu noversanu saviem spekiem vai pieaieinot tresas personas. UZ(lemejs
sada gadijul11a atlidzina PasiitItajam visus ar defektu noversanu saistitos izdevumus.

11. L1GUMA IZBEIGSANA
11.1. LIgums var tikt izbeigts, Pusem savstarpeji rakstiski vienojoties, vai arl saja LIguma

noteiktaja kartiba.
11.2. PasutItajs, nosiitot Biivuz(lemejal11 rakstisku pazi(lojumu, ir tiesigs vienpuseji izbeigt

LIgumu, ja:
11.2.1. Buvuz(lemejs neievero jebkuru no LIguma noteiktajiem Biivdarbu uzsaksanas un

izpildes termi(liem, un ja Buvuz(lel11eja nokavejums ir sasniedzis vismaz 30 (trisdesmit)
dienas;

11.2.2. BuvuzQemejs neievero likumigus buvuzrauga vai Pasulitaja noradijumus vai arl nepilda
kadas LIguma noteiktas saistibas vai pienakumus, un ja Buvuz(lemejs sadu neizpildi nay
noversis 30 (trisdesmit) dienu laika pee attieclga rakstiska PasiitItaja vai biivuzrauga
pazi(lojuma sa(lemsanas;

11.2.3. Ir uzsakta Buvuz(lemeja likvidaeija vai reorganizaeija, vai ari Buvuz(lemejs ir atzits par
maksatnespejigu;

11.3. Izbeidzot LIgumu 11.2. punkta noteiktajos gadijumos, Puses sastada un abpuseji
paraksta atsevis~u aktu par faktiski izpildito Buvdarbu apjomu un to vertlbu. Sastadot
aktu, Puses (lem vera izpildito Buvdarbu kvalitati. Pasut1tajs samaksa Biivuz(lemejam par
izpilditajiem darbiel11, atbilstosi sastaditajam aktam.

12. STRIou IZSKATISANAS KARTIBA UN ClTI NOSACiJUMI.
12.1. LIguma izpildes laika radusos stridus puses risina vienojoties vai, ja vienosanas nay
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iespejama, stridu izskata tiesa Latvijas Republikas Iikumos noteiktaja kaniba.
12.2. Ja kadai no Pusem tiek mainIts juridiskais statuss vai paraksta tiesibas, vai adrese, tii

nekavejoties, ne veliik kii 2 (divu) darba dienu laikii, rakstiski par to paZit;lOotrai Pusei.
12.3. Ugums sastiidIts divos eksempliiros, uz 6 (sesam) lapam no kuriem viens glabiijas pie

Pasiitllaja, viens pie BiivuzQemeja.

13. PUSU JURJDISKAS ADRESES UN REKVIZITI

BiivuzQemejs: Pasiititajs:

Jelgavas novada pasvaidibas
(paraksts)

izpilddirektors I.Romiinovs

IZRAKSTS PAREIZS (zimogs)
Jelgavas novada pasvaidibas
lepirkuma komisijas sekretare (paraksls)
Jelgavii,09.06.2014.

A.Kanberga
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