
IZRAKSTS
Ligums

Par Lielplatones pagasta Sidrabes ciema iidenssaimniecibas attistibu
(Iepirkuma identifikacijas Nr. JnKU 2013/10)

G1uda

2013.gada 25.septembri NT. 06-03354 C

Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Jelgavas novada KU", (juridiska adrese:
Skolas iela 6, Nakotne, Gludas pagasts, Jelgavas novads, LV -3040, registracijas nr.
40003410894), (turpmak-PasutHajs), kuru parstav valdes priekssedetaja Antra Alksne, no
vienas puses, un

sabiedrlba ar ierobdotu atbildlbu "MeB Biive", (juridiska adrese: Savienlbas iela
4A, Jelgava, LV-3001, registracijas Nr.43603024966), (turpmak-BuvuzQemejs), kuru
parstav valdes loceklis Andrejs Marudins, kurs rikojas, pamatojoties uz statutiem, no
otras puses, abi kopa turpmak- Puses, nosledz sadu IIgumu:

1. LiGUMA PRJEKSMETS

1.1. Pamatojoties uz iepirkumu "Lielplatones pagasta Sidrabes ciema udenssaimniecIbas
atti"stlba" (Identifikacijas NT. JnKU 2013/10) un BuvuzQemeja finansu piedavajumu
(llguma pielikums nr.I), PasutHajs uzdod, un BuvuzQemejs apQemas par samaksu, ar
saviem darba ri"kiem, ieri"cem un darbaspeku Uguma un normati"vajos aktos noteiktaja
kartlba un termiQos, pienaci"ga kvalitate veikt projekta "Lielplatones pagasta Sidrabes
ciema udenssaimnieclbas atti"stlba" izpildi (turpmak - Buvdarbi).

1.2. BuvuzQemejs Buvdarbus izpilda saskaQa ar Tehnisko projektu. Buvdarbi sevi" ietver
visus Uguma un Tehniskaja projekta noteikto objektu izbuvei nepieciesamos
buvdarbus, buvnieclbas vadlbu un organizesanu, buvnieclbai nepieciesamo materialu
un iekartu piegadi, nodosanu ekspluatacija, izpilddokumentacijas un citas
dokumentacijas sagatavosanu un citas darblbas, kuras izriet no Uguma.

1.3. BuvuzQemejs apliecina, ka viQs ir pienaci"gi iepazinies ar Tehnisko projektu, taja
skaita ar taja ietvertajiem risinajumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materialiem un
praslbam un atsakas saistlba ar to izvirzi"t jebkada satura iebildumus vai pretenzijas.
BuvuzQemejs apliecina, ka projekts ir realizejams un, ka Tames (li"guma
pielikumsNT.2) ir ieklauti visi BuvuzQemeja ar Buvdarbu veiksanu un objektu
buvnieci"bu atbilstosi darbu daudzumu sarakstam saisti"tie izdevumi.

1.4. Projekta "Lielplatones pagasta Sidrabes ciema udenssaimnieclbas atti"stlba" Pasuti"taja
norikota kontaktpersona un atbildi"ga persona par projekta realizaciju - ...

1.5. PasutHaja kontaktpersonai sa Uguma izpratne ir sekojosas pilnvaras:

1.4.1.1. informet Pasuti"taju par buvdarbu gaitu, ieverojot konkreta projekta, tehniska
projekta nosaci"jumus un BuvuzQemeja izvirzi"tos lugumus, ierosinajumus un/vai
iebildumus, ka ari" par citiem jautajumiem, kas skar vai var skart Uguma izpildes
gaitu.

1.4.1.2. paraksti"t darbu nodosanas-pieQemsanas aktus, konstatejot atbilsti"bu esosajai
situacijai sa Uguma izpratne.

1.6. Projekta "Lielplatones pagasta Sidrabes ciema udenssaimniecIbas atti"sti"ba"
BuvuzQemeja norikota kontaktpersona un atbildi"ga persona par buvdarbiem - ....

2. BUVDARBU IZPILDES vlspARIGIE NOTEIKUMI

2.1. BuvuzQemejs apQemas Buvdarbus veikt atbilstosi projekta tehniskajai
dokumentacijai, ieverojot Pasuti"taja noradi"jumus, speka esosos buvnormati"vus,
buvnieclbas un citu tiesi"bu aktu prasi"bas. Buvdarbi tiek izpildi"ti preci"zi un
profesionala limen!.



2.2. PasutItajs apI;lemas attureues no jebkadas rfeThas, kas varetu apgrutinat Buvdarbu
veiksanu vai Pasutftaja saistThu izpildi.

2.3. Pee Pasutftaja pieprasfjuma, Buvuzl,1emejam ir jauzrada Buvdarbos izmantojamo
materialu sertifikati un eiti to kvalitati aplieeinosie dokumenti.

2.4. BuvuzI;lemejs nodrosina nepieeiesamo buvizstradajumu pareizu un kvalitatfvu
izmantosanu Buvdarbu proeesa.

2.5. BuvuzI;lemejam janodrosina, lai Buvdarbus pildHu iepirkuma piedavajuma noradItais
Buvdarbu vadHajs un atbildfgais personals. Buvdarbu vadItaja un atbildfga personala
nomaiI;la ir atjauta tikai ar Pasutftaja piekrisanu, kas noformejama rakstiski,
Buvuzl,1emejam nodrosinot Ifdzvertfgas kvalifikaeijas personalu.

2.6. Pirms Buvdarbu uzsaksanas Buvuzl,1emejs piel,1em no Pasutftaja buvobjektu, par ko
tiek sastadfts buvobjekta nodosanas-piel,1emsanas akts. Buvlaukuma norobezosana,
brfdinajuma zfmju izliksana un eitu normatfvajos aktos noteikto prasfbu ieverosanas
nodrosinasana ir Buvuzl,1emeja pienakums.

2.7. Buvdarbus Buvuzl,1emejs veie, taupfgi un raeionali izmantojot buvizstradajumus un
buvnieeThai atveletos resursus.

2.8. Buvuzl,1emejs ir atbildfgs par visu nepieeiesamo Buvdarbu sagatavosanas darbu
veiksanu.

2.9. Buvuzl,1emejam Javele visi nepieeiesamie pasakumi, lai noverstu kaitejumu vai
jebkadu draudosu kaitejumu, kads varetu rasties tresajai personai Buvdarbu izpildes
rezultata.

2.10. Buvuzl,1emejam ir pienakums tiesfbu aktos noteiktaja kartfba izstradat un kartot
Buvdarbu veiksanas dokumentaeiju visa Buvdarbu veiksanas laika.

2.11. Pasutftajs ir tiesfgs pee saviem ieskatiem veikt Buvdarbu izpildes parbaudes.

2.12. Buvdarbu organizatoriskie jautajumi tiek risinati un izskatfti buvsapulees, kuras
pied alas Buvdarbu vadftajs, Pasutftaja pilnvarots parstavis un buvuzraugs, ka arf vil,1u
pieaieinatas personas. Buvsapulees tiek sasauktas buvlaukuma vienu reizi nedela, ja
vien puses nay vienojusas par eitu buvsapulcu sasauksanas kartfbu. Buvsapulcu
sasauksanu un organizesanu, bet nepieeiesamfbas gadfjuma arf protokolesanu
nodrosina Buvdarbu vadItajs. leprieksminetais neierobezo Pasutftiija vai buyuzrauga
tiesfbas sasaukt buvsapulci, ja tas to uzskata par nepieeiesamu, savlaiefgi pazil,1ojot
par buvsapulces sasauksanu BUvuzl,1emejam.

2.13. Buvuzt;Iemejam ir pienakums pee Pasutftaja pieprasfjuma sniegt atskaiti par Buvdarbu
gaitu vai informaeiju par ar Buvdarbiem saistftiem jautajumiem. Atskaite tiek
iesniegta Pasutftajam trfs darba dienu laika, ja Pasutftajs nay noteieis ilgaku atskaites
vai informaeijas iesniegsanas termil,1u.

2.14. Pasutftajam un buvuzraugam ir tiesfbas apturet Buvdarbus, ja Buvuzt;Iemejs vai ta
personals neievero attiecfga objekta ieksejas kartThas noteikumus, uz Buvdarbiem
attieeinamos normatfvos aktus vai so Ugumu. Buvdarbus Buvuzl,1emejs ir tiesfgs
atsakt, saskat;tojot ar Pasutftaju, pee konstateta piirkapuma noversanas. UZl,1emejam
nay tiesfbu uz Uguma noteikHi Buvdarbu izpildes termiI;la pagarinajumu sakara ar
sadu Buvdarbu apturesanu.

2.15. Gadfjuma, ja Buvuzl,1emejs konstate kludas vai nepreeizitates tehniskaja projekta vai
eita ar Buvdarbiem saistftaja dokumentaeija, vai ja BuvuzI;lemejs atklaj neparedzetus
apstaklus, kas var kavet izpildft ar so Ugumu uZl,1emtas saistfbas vai ietekmet buves
drosfbu vai kvalitati, Buvuzl,1emejam ir pienakums nekavejoties rakstiski paziI;lot par
to PasutfUijam. BuvuzI;lemejs turpina pildft Ugumu tad a mera, eik tas neietekme
buves vai personala drosThu, ja vien Pasutftajs nay rakstiski pieprasfjis apturet
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Buvdarbu veiksanu. Ja Buvdarbu izpilde ir tikusi aptureta, ta tiek atsakta pee tam, kad
Puses ir vienojusas par grozTjumiem Tame vai kad Pasutftajs ir devis rTkojumu
turpinat Buvdarbus saskaoa ar Uguma noteiktajiem darbu apjomiem.

2.16. Nodrosinat, lai buvdarbu laika netiktu bojata apkarteja infrastruktura.

2.17. Buvuzoemejs nodrosina kompetenta speeialista vai kompetentas institueijas darba
aizsardzTba piesaistlSanu, darba aizsardzThas koordinatora pienakumu veiksanai
atbilstosi MK 2003.gada 25.februara noteikumiem Nr.92 "Darba aizsardzThas
prasTbas, veieot buvdarbus".

3. ATJ,.,AUJAS

3.1. Pasutftajam vai ta pilnvarotam parstavim jasaoem buvaqauja nomlatfvajos aktos
noteiktaja kartTha. Buvuzoemejs 3 (trTs) darba dienu laika iesniedz Pasutmijam
Buvuzoemeja eiviltiesiskas atbildibas obligatas apdrosinasanas Ifgumu un eitus
buvatjaujas saoemsanai nepieeiesamos dokumentus.

3.2. Buvuzoemejs nodrosina eitu no buvnieeThas izrietoso un/vai saistfto Buvdarbu
veiksanai vai nodosanai nepieeiesamo aqauju saoemsanu un Buvdarbu saskaoosanu
atbildTgajas iestades.

3.3. Visiem Buvuzoemeja rasejumiem un speeifikaeijam, kas sagatavotas Uguma izpildes
laika palTgdarbu un pastavTgo darbu veiksanai, ir nepieeiesams buvuzrauga
apstiprinajums to veiksanai. Sads apstiprinajums nemazina Buvuzoemeja atbildThu
par Buvdarbiem.

4. DARBA SAMAKSA UN NORE~NU MRTiBA

4.1. Kopeja Ifguma summa par projekta "Lielplatones pagasta Sidrabes eiema
udenssaimnieeTbas attfstiba" izpildi ir LVL 30223.40 (trTsdesmit tukstosi divi simti
divdesmit trTs lati un 40 santimi) bez PVN (21%). Pamatojoties uz likuma
"Pievienotas vertThas nodokla likums" 142. pantu, veieot maksajumus saskaoa ar
Uguma noteikumiem, tiek piemerota reversa pievienotas vertTbas nodokla
maksasanas kartiba. Avansa maksajums ir 20% no Ifguma summas. Nore~inus veie
trTsdesmit darba dienu laika pee akta par izpildfto darbu pieoemsanu (Forma-2)
parakstfSanas. Nosleguma maksajums, kas ir ne maziiks ka 10 (desmit) proeenti no
kopejas ITguma summas tiek veikts 30 (trTsdesmit) dienu laika pee Buvdarbu
pabeigsanas un nodosanas-pieoemsanas akta abpusejas parakstlSanas, ka arT
atbilstosa re~ina saoemsanas no Buvuzoemeja.

4.2. Uguma summa visa Ifguma darbTbas laika netiks paaugstinata sakara ar eenu
pieaugumu darbaspeka un/vai materialu izmaksam, inflaeiju vai valUtas kursu
svarstfbam, ka arT jebkuriem eitiem apstakliem, izoemot gadTjumus, kad ar
normatfvajiem aktiem tiek grozftas nodoklu likmes, kas var ietekmet Ifguma summu.

4.3. Nekvalitatfvi vai neatbilstosi veiktie Buvdarbi netiek pieoemti un apmaksati ITdz
defektu noversanai un so Buvdarbu pieoemsanai.

4.4. Par samaksas brTdi uzskatams bankas atzTmes datums Pasutftaja maksajuma
uzdevuma.

5.LiGUMA IZPILDES TERMI~I

5.1 Buvuzoemejs Buvdarbus uzsak 3 (tris) darba dienu laika, pee Ifguma parakstfsanas un
buvaqaujas saoemsanas.
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5.2. Pilnigu Uguma noteikto saistThu izpildi un nodosanu Pasut"itajam ar nodosanas-
pieQemsanas aktu BuvuzQemejs pabeidz Darbu veiksanas grafika noteiktajos termiJ;los
(Uguma pielikums Nr. 3), bet ne velak, ka 3 (tris) menesus no l"iguma parakst"iSanas.

5.3. BuvuzQemejs apJ;lemas nekavejoties zil)ot Pasut"itajam par visiem apstakliem un
s~ersliem, kuri kaye Buvdarbu izpildi Darbu veiksanas grafika noteiktajos termiJ;los.

5.4. BuvuzJ;lemejam ir tiesTbas uz Buvdarbu izpildes termiJ;la pagarinajumu, ja Buvdarbu
izpilde tiek kaveta viena (vai vairaku) zemak uzskaitito iemeslu del:

5.4.I.ja pee Pasut"itaja pieprasTjuma tiek izdarHas izmaiQas Buvdarbu apjoma;

S.4.2.ja Pasut"itaja iesniegtajos dokumentos ir konstatetas kludas, kuru noversana ir saist"ita
ar Buvdarbu izpildes apturesanu;

5.4.3.ja iestajusies neparvaramas varas apstakli, kuri atrodas arpus BuvuzQemeja kontroles
un kuri butiski trauee Buvdarbu savlaicIgu izpildi (Uguma 9.punkts).

5.5. Ja BUVUZ(lemejs l"iguma 5.4. punkta mineto iemeslu del velas Buvdarbu izpildes
termiQa pagarinajumu, viJ;ls par to zi(lo Pasut"itajam rakstiski. Sads paziQojums
nosutams nekavejoties pee tam, kad Buvuz(lemejs uzzinajis par esosiem vai vel
sagaidamiem apstakliem, kas izraisa Buvdarbu izpildes kavejumu. Ja sads paziJ;lojums
nekavejoties netiek nosut"its, tiesibas pieprasH termiJ;la pagarinajumu tiek zaudetas.

5.6. Pasut"itajam ir pienakums nekavejoties sniegt BuvuzQemejam atbildi uz saQemto
paziJ;lojumu.

6.APDROSINASANA
6.1. BuvuzQemejs uz sava re~ina aplJemas noslegt BuvuzJ;lemeja eiviltiesiskas atbildibas

apdrosinasanu 2005. gada 28. junija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454
"Noteikumi par eiviltiesiskas atbildibas obligato apdrosinasanu buvniec"iba" noteiktaja
kartiba un apmera. BuvuzJ;lemejs 3 (tris) darba dienu laika no Uguma noslegsanas
briza iesniedz Pasut"itajanl saja punkta mineto apdrosinasanas l"igumu.

7.BUVDARBU NODOSANA - PIE~EMSANA.

7.1. IzpildHie Buvdarbi tiek nodoti Buvdarbu nodosanas proeeduras laika. Buvdarbu
nodosana notiek attieeiba uz visiem l"iguma paredzetajiem Buvdarbiem.

7.2. Buvdarbu nodosana- pieJ;lemsana javeie pee Buvdarbu pabeigsanas.

7.3. Pusu pienakums ir piedal"ities Buvdarbu nodosanas sapu1ce.

7.4. Nodosanas proeeduras laika tiek veikta izpildHo Buvdarbu parbaude.

7.5. Buvdarbu nodosanas proeedura tiek protokoleta, un protokola jabut noradHai sadai
informaeijai:

7.5.1.- kas piedalas Buvdarbu nodosanas sapu1ce;

7.5.2.- defekti, kas atklati Buvdarbu nodosanas laika;

7.5.3.- termiQs, kiidii janovers atklatie defekti, un nakamas parbaudes datums;

7.5.4.- eik liela mera Buvdarbi tiek nodoti vai ari nodosana tiek atteikta.

7.6. Pasut"itajs ir tiesigs atteikties no izpildHo Buvdarbu pieJ;lemsanas, ja pieQemsanas
laika tiek atklati tadi defekti, kuri var traucet buves normalu ekspluataeiju.

7.7. Ja Pasut"itajs atsakas pieJ;lemt izpildHos Buvdarbus, viJ;ls paskaidro ta iemeslus
protokola. Ja BuvuzlJemejs nepiekrH atteikumam, viJ;ls motive savus iebildumus
protokola.
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7.8. BOvdarbu nodosanas protokolu paraksta Puses, ka an cltas personas, kas piedalas
BOvdarbu nodosanas procedOrii. Katrai Pusei paliek viens parakstTts protokola

eksempliirs.

7.9. Piirbaudes laikii konstatetos defektus novers BOvuzl)emejs uz sava re~ina protokola
noteiktajii termil)a. Protokolii noradrtais defektu noversanas termil)s nay uzskatiims
par Uguma izpildes termil)a pagariniijumu.

7.10. BOvuzl)emejs pec BOvdarbu pabeigsanas nodod PasOtTtiijam ar aktu visu ar BOvdarbu
veiksanu saistHo dokumentiiciju (projekta dokumentaciju, BOvdarbu veiksanas
dokumentiiciju, izpilddokumentaciju u.c.). Minetiis dokumentiicijas nodosana
PasOtHiijam ir prieksnoteikums gallga piel)emsanas-nodosanas akta parakstfSanai.

7.11. Pec visu BOvdarbu pabeigsanas bOve tiek piel)emta ekspluatiicijii, atbilstosi
bOvniecTbu regulejosajos tiesTbu aktos noteiktajai kartTbai. BOvdarbi tiek uzskatTti par
izpildrtiem un nodotiem PasOtTtiijam ar brTdi, kad tiek parakstTts akts par bOves
nodosanu ekspluatiicijii.

7.12. Gallgo nodosanas - piel)emsanas aktu Puses paraksta 3 (trTs) darba dienu laikii pee
bOves piel)emsanas ekspluaUicijii, ar nosacTjumu, ka bOves piel)emsana ekspluatiicija
ir notikusi bez iebildem.

8. PUSU ATBILDIBA

8.l.Puses ir atbildTgas par Ugumii noteikto saistTbu pilnTgu izpildi, atbilstosi Uguma
nosacTjumiem.

8.2. Visu risku par BOvdarbu un bOves bojiisanu vai iznTciniisanu laika posma no
BOvdarbu uzsiiksanas ITdz to nodosanai ar nodosanas - piel)emsanas aktu nes
BOvuzl)emejs.

8.3. Par IlgumsaistTbu pieniicTgu neizpildi Puses ir atbildTgas saskal)a ar so Ugumu,
BOvniecIbas likumu, Civillikumu un citiem tiesTbu aktiem.

8.4. Ja BOvuzl)emejs neievero noteiktos Uguma izpildes termil)us, ieskaitot jebkurus
Darbu veiksanas grafikii (Pielikums pie Ilguma Nr.3) noteiktos termil)us,
BOvuzl)emejs maksa PasOtTtiijam Ilgumsodu 0,5 % apmerii no kopejiis Uguma
summas par katru nokaveto dienu, bet ne vairiik kii 10 (desmit) % no kopejiis Uguma
summas.

8.5. Ja PasOtTtiijs neveic savlaicTgi Ilguma 4. punktii noteiktos maksajumus, tad vil)s maksa
BOvuzl)emejam Ilgumsodu 0,5 % apmerii no nokavetiis maksajuma summas par katru
maksajuma kavejuma dienu, bet ne vairak ka 10 (desmit) % no nokavetas maksajuma
summas.

9. NEPARVARAMA VARA UN ARKARTEJl APSTAKJ,.1.

9.l.Puses tiek atbrTvotas no atbildTbas par Ilguma pilnTgu vai da\eju neizpildi, ja sada
neizpilde radusies nepiirvaramas varas apstiik\u rezultatii, kuru darbTba siikusies pec
ITguma noslegsanas un kurus nevareja ieprieks ne paredzet, ne noverst. Pie
nepiirvaramas varas un iirkiirteja rakstura apstiik\iem pieskaitiimi: stihiskas nelaimes,
aviirijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un piirvaldes institOciju lemumi.

9.2.Pusei, kas atsaucas uz nepiirvaramas varas apstiik\iem, nekavejoties par to rakstveida
jiipazil)o otrai Pusei. Zil)ojumii jiinoriida, kiidii termil)ii, pec vil)a uzskata, ir iespejama
un paredzama Ilgumii paredzeto saistTbu izpilde, un, pec otras Puses pieprasTjuma,
siidam zil)ojumam ir jiipievieno izzil)a, kuru izsniegusi kompetenta institOcija un kura
satur mineto iirkiirtejo apstiik\u darbTbas apstipriniijumu un to raksturojumu. Ja netiek
izpildTtas minetiis prasTbas, attiecTgii Puse nevar atsaukties uz nepiirvaramas varas
apstiik\iem kii savu IIgumsaistTbu nepieniicigas izpildes pamatu.
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9.3.1a neparvaramas varas apstaklu un to seku del nay iespejams izpildH saja IIguma
pared zetas saistlbas ilgak ka trIs menesus, Puses pee iespejas drIzak sak sarunas par sI
Uguma izpildes alternatIviem variantiem, kuri ir pieJ;lemami abam Pusem, un izdara
attieeIgus grozIjumus saja Uguma vai sastada jaunu Ugumu, vai arI lauz so Ugumu.

10. GARANTIJAS SAISTlBAS

10.1. BuvuzJ;lemejs garante Buvdarbu kvalitati, ta funkeionalo darbIbu, atbilstIbu Ugumam
un tehniskajam projektam. BuvuzJ;lemejs uZJ;lemas atbildIbu par trukumiem un
defektiem Buvdarbos, kas radusies garantijas termiQa. Saja punkta minetas garantijas
termiQs ir 2 (divi) gadi no galIga nodosanas - pieQemsanas akta abpusejas
parakstIsanas brIza.

10.2. BuvuzQemejs, garantijas termiQa saQemot PasutItaja rakstisku paziJ;lojumu, uZQemas
uz sava re~ina noverst bojajumus, trukumus vai neatbilstIbu Ugumam vai normatlvo
aktu prasibam. Nosutot paziJ;lojumu, PasutItajs norada arI vietu un laiku, kad
BuvuzQemejam jaierodas uz defektu akta sastadISanu. PasutItaja noteiktais ternliQs
nedrIkst but mazaks par 3 (trim) darba dienam, ja vien puses nevienojas eitadi.

10.3. Noteiktaja termiQa Puses sastada defektu aktu, taja noradot bojajumus, neatbilstIbas
vai trukumus Buvdarbos, ka arI to noversanas ternliQu. GadIjuma, ja BuvuzQemejs
noteiktaja termiJ;la neierodas uz defektu akta sastadISanu, PasutItajs ir tiesIgs sastadIt
aktu vienpuseji, un tas ir saistoss BUvuzQemejam. PasutItajs trIs darba dienu laika
nosuta sastadHo aktu BUvuzQemejam.

10.4. GadIjuma, ja Puses, sastadot defektu aktu, nevar vienoties par konstateto defektu, ta
piekritIbu garantijai vai nepieeiesamajiem defektu noversanas ternliJ;liem, vai
garantijas ietvaros veikto darbu kvalitati, Puses divu darba dienu laika rakstiski
vienojas par ekspertu komisiju (iIdz trim ekspertiem), kura tiek pieaieinata un kuras
viedoklis ir izs~iross. Ekspertu komisijas izdevumus Puses sedz vienadas dalas.

10.5. GadIjuma, ja BuvuzQemejs nenovers uz garantiju attieeinamos defektus noteiktaja
termiJ;la un termiJ;la nokavejums sastada vismaz 10 (desmit) dienas, PasutWijs ir tiesIgs
veikt sadu defektu noversanu saviem spekiem vai pieaieinot tresas personas.
UZJ;lemejs sada gadIjuma atiidzina PasutItajam visus ar defektu noversanu saistltos
izdevumus.

10.6. BuvuzJ;lemejs planotas objekta apkopes garantijas laika veie par tii piedavajuma
noradItajam cenam.

11. LiGUMA IZBEIGSANA

11.1. Ugums var tikt izbeigts, Pusem savstarpeji rakstiski vienojoties, vai arI saja Uguma
noteiktaja kartIba.

11.2. PasutItajs, nosutot BuvuzQemejam rakstisku paziJ;lojumu, ir tiesIgs vienpuseji izbeigt
Ugumu,ja:

11.2.1. BuvuzJ;lemejs neievero jebkuru no Uguma noteiktajiem Buvdarbu uzsaksanas un
izpildes termi(liem, un ja BuvuzQemeja nokavejums ir sasniedzis vismaz 20
(divdesmit) dienas;

11.2.2. BuvuzJ;lemejs neievero likumIgus buvuzrauga vai PasutItaja noradIjumus vai arI
nepilda kadas Uguma noteiktas saistIbas vai pieniikumus, un ja BuvuzJ;lemejs sadu
neizpildi nay noversis 30 (trIsdesmit) dienu laika pee attieeIga rakstiska PasutItaja vai
buvuzrauga paziJ;lojuma saJ;lemsanas;

11.2.3. Ir uzsakta BuvuzJ;lemeja iikvidaeija vai reorganizacija, vai arI BUVUZ\lemejs ir atzIts
par maksatnespejIgu;
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12. STRlDU IZSKATISANAS KA.RTIBA UN CITI NOSACIJUMJ.

11.3. lzbeidzot Ugumu 1. punkta noteiktajos gadijumos, Puses sastada un abpuseji paraksta
atsevis~u aktu par faktiski izpildIto Biivdarbu apjomu un to vertrbu. Sastadot aktu,
Puses ~lem vera izpildIto Biivdarbu kvalitati. PasiitHajs samaksii Biivuz\lemejam par
izpildItajiem darbiem, atbilstosi sastadItajam aktam.

12.1. Uguma izpildes laika radusos stridus puses risina vienojoties vai, ja vienosanas nay
iespejama, stridu izskata tiesa Latvijas Republikas likumos noteiktaja kartTha.

12.2. Ja kadai no Pusem tiek mainIts juridiskais statuss vai paraksta tiesThas, vai adrese, tii
nekavejoties, ne velak ka 2 (divu) darba dienu laika, rakstiski par to pazi\lo otrai
Pusei.

12.3. Ugums sastadIts divos eksemplaros, uz 7(septi\li) lapam no kuriem viens glabajas pie
PasiitHiija, viens pie Biivuz\lemeja.

13. PUSU JURJDISKA.S ADRESES UN REKVIZIn

Biivuzl)emcjs:
SlA"MCB Biive"

Pasiitltajs:
Pasiitltajs:
SIA "Jelgavas novada KU"

SIN' Jelgavas novada KU"
valdes priekssedetaja

Antra Alksne

IZRAKSTS PAREIZS
SIN' Jelgavas novada KU"
sekretare
Gliida, 25.09.2013.

Anda Kuprisa
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