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2019.gada 4.februārī
Visiem iespējamiem Pretendentiem 
Iepirkums
“Telpu vienkāršota atjaunošana”

(IDENT. NR. JNP 2019/07)
Jautājumi un atbildes

Jautājums.
Nolikuma 7.2 punkts paredz:
7.2.
Prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

7.2.1.
Pretendentam ir brīvi pieejami finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas sekmīgai projekta realizācijai 20 (divdesmit) % (procenti) apmērā no pretendenta piedāvātas līgumsummas. 

Šajā sakarā pretendentam atbilstoši nolikuma 8.2.4 punktam jāiesniedz 

8.2.4.
Kredītiestādes apliecinājums, ka Pretendentam ir brīvi pieejami finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnijas sekmīgai projekta realizācijai 20 (divdesmit) % (procenti) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumsummas.

Ņemot vērā, ka kredītiestādes jau pie šāda apliecinājuma izsniegšanas iesaldē uzņēmuma apgrozāmos līdzekļus, uzskatam, ka nolikuma ietvertā prasība ir jāmaina un minētie punkti ir jāizņem no prasības. Darbi jāuzsāk tikai 2019. gada 2 pusgadā, tas nozīmē, ka līdzekļi tiek iesaldēti vairākus mēnešus. Uzskatam, ka minētā prasība rada nevienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Ņemot vērā minēto, lūdzam, grozīt nolikuma prasības un izslēgt nolikuma 7.2,7.2.1 un 8.2.4 punkta prasības. 

Atbilde.
Pamatojoties uz Publiskā iepirkuma likuma (PIL) 45.panta 1.daļu “..Pasūtītājs var noteikt prasības attiecībā uz piegādātāja saimnieciskajām un finansiālajām spējām, kas nepieciešamas iepirkuma līguma izpildei..” un PIL 45.panta 6.daļas 1.punktu, Pasūtītājs, atbilstoši PIL 45.panta 7.daļai “..Nosakot prasības attiecībā uz piegādātāja finanšu rādītājiem, pasūtītājs iepirkuma procedūras dokumentos skaidri norāda objektīvas un nediskriminējošas metodes un kritērijus...”, noteicis iesniegt kredītiestādes apliecinājumu kā apliecinājumu, ka Pretendenta rīcībā būs nepieciešamie resursi sekmīgai projekta realizācijai.

Pasūtītājs arī norāda, ka Nolikuma 3.5.punktā noteikts, ka paredzamais būvdarbu uzsākšanas termiņš ir 2019. gada otrais ceturksnis, nevis otrais pusgads. Pasūtītājs neveiks grozījumus un neizslēgs no Nolikuma 7.2.1. un 8.2.4 punktus.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja



A.Udalova
[image: image3.jpg]



