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PASKAIDROJUMA RAKSTSTS
Objektā  "Veselības  Vircavas  pirmsskolas  izglītības  iestādes  teritorijas  labiekārtošana"

Vircava, Jelgavas nov. lietus kanalizācijas projekts izstrādāta pamatojoties objekta apsekošanas
datiem dabā.

Projektā uzrādītie agregātu, iekārt un citu izstrādājumu ražotāji  ir norādīti  kā piemērs, lai
noteiktu  izstrādājumu  kvalitātes  prasības.  Uzrādītos  materiālus  un  iekārtas  ir  pieļaujams
nomainīt  pret  analogiem  cita  ražotāja  izstrādājumiem,  ievērojot  kvalitātes  un  tehniskās
prasības.

Projekta  dokumentāciju  nedrīkst  izmantot  citu  būvju  projektēšanā  un  būvniecībā  bez
projekta autora rakstiskas atļaujas.

Visas atkāpes no projekta risinājuma nepieciešamas rakstiski saskaņot ar projekta autoru.
Lietus kanalizācijas sistēmu pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā veikt saskaņā ar Latvijas

būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.

1. Projektēšanai izmantotie normatīvie dokumenti:

1.1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-99 "Kanalizācijas ārējie tīkli un
būves"

1.2. Noteikumi  par  Latvijas  būvnormatīvu  LBN  202-01  "Būvprojekta  saturs  un
noformēšana".

1.3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".

2. Izejas dati projektēšanai:

2.1. Lietus ūdens aprēķina daudzums qr=ZmidxA1.2xF/t1.2n-0.1=4.04 l/s  .
3. Sistēmu apraksts

3.1. Lietus ūdeņu kanalizācija

Projektā  risināta  lietu  ūdeņu savākšana  no  bērnudārza  jumta.  Lietus  ūdeņu  kanalizāciju
paredzēts novadīt uz esošo lietus kanalizācijas tīklu. Projektējamo lietus kanalizācijas sistēmu
pieslēgt esošajai akai EA-1 Ø1000mm. Pievadus jumta teknēm izbūvēt ar PVC Ø160x4.7 SN8
caurules ar  slīpumu i=0.004. Maģistrālos  novadus izbūvēt  no PVC Ø200x5.9 SN8. Lietus
teknes pieslēgumiem virs zemes montēt revīzijas.

No esošā grāvja lieko ūdeni paredzēts novadīt uz esošo lietus kanalizācijas tīklu. Objekta
izbūves  laikā  precizēt  esošo  komunikāciju  izbūves  dziļumus,  projektā  norādīti  aptuveni
dziļumi,  jo  nebija  pēc  topogrāfiskā  uzmērījuma nebija  iespējams noteikt  precīzus  izbūves
dziļumus.

4. Būvdarbu organizācija

Lietus  kanalizācijas  izbūvē  izmantot  Latvijā  sertificētus  būvmateriālus  (caurules,  akas,
pakojumu u.c.).  Pirms darbu veikšanas būvfirmai būvvaldē  saņemt būvatļauju un rakšanas
atļauju,  izstrādāt  un  saskaņot  transporta  kustības  shēmu.  Būvvietu  aprīkot  ar  atbilstošām
zīmēm,  barjerām,  brīdinājuma  lentām  u.c.  atbilstoši  prasībām.  Izsaukt  citu  komunikāciju
īpašniekus vai valdītājus (atbilstoši norādījumiem rakšanas atļaujā). Tranšeju rakšanu veikt ar
ekskavatoru, esošo komunikāciju šķērsojumu vietās rakšanu veikt tikai ar rokām. Cauruļvadus
guldīt  uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, tranšeju rūpīgi  aizberot.  Uz cauruļvadiem nedrīkst
atrasties akmeņi  u.c. šķēršļi.  Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu. Pēc
būvdarbu pabeigšanas veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot zālāju u.c.).
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Kabeļu (0.4 kV un 10 kV) šķērsojuma vietās montēt divdaļīgās aizsargčaulas.
Darba gaitā  veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas

sastādīšanu. Noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pasūtītājam.

5. Dabas aizsardzība

Būvuzņēmējam  jāveic  visi  nepieciešamie  pasākumi,  lai  nodrošinātu  dabas  aizsardzības
likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un

gaisu  blakus  teritorijā  un  gar  būvmateriālu  transportēšanas  ceļiem.  Būvuzņēmējam  jāveic
piesardzības pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz
personālu,  kas  atrodas  būvlaukumā,  kā  arī  blakus  esošajiem  iedzīvotājiem,  gājējiem,
braucējiem u.t.t.

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens,  lietus ūdens, notekūdens
u.c. novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai
jebkurā būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu
ierobežojumu  un  speciālistu  prasību  ievērošanu  būvlaukumā.  Šādas  prasības  var  izvirzīt
vietējās varas pārstāvji, novada vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.

Objektā maksimāli j āsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.
Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots

gan ar būvdarbu tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved
uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā risinājums ir jāsaskaņo ar novada vides
aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem.

Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules,  akas,  armatūru,  smiltis, šķembas u.c.
paredzēts  piegādāt  no  būvuzņēmēja  piedāvātajām  būvmateriālu  iegādes  vietām,  uzrādot
pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības  gadījumā  būvmateriālu  ieguves  vietas  var  saskaņot  un  reģistrēt
normatīvajos aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar zemes dzīļu izmantošanas
likumu un MK noteikumiem Nr. 239.

Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās.
Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.

Pēc būvdarbu pabeigšanas būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem
un pagaidu  konstrukcijām. Sakārtotā  teritorija  pēc  darbu  pabeigšanas  ir  nododama zemes
īpašniekiem un lietotājiem.

6. Drošības tehnika un darba aizsardzība

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms
būvdarbu uzsākšanas izstrādāt darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92
“Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
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