

[bookmark: _GoBack]Pielikums Nr.1
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

	Pasūtītājs:
	Jelgavas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009118031
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Datums:
	

	Pretendenta kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, amats, telefons)

	

	Pretendenta Norēķinu konts:

	

	Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
(norādīt informāciju)

	

	Citi uzņēmēji:
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem)
	


Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” identifikācijas Nr. JNP 2018/33 nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,
/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/
Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:
1) šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,
       2)Tehniskā piedāvājuma
       3)Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
1. apņemoties: 
a. veikt iepirkuma „Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana”, JNP 2018/33 būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu: Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa EUR (summa vārdiem euro), PVN 21%: summa EUR (summa vārdiem euro). Būvdarbu kopējā cena ar PVN: summa EUR (summa vārdiem euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
c. veikt Būvdarbus saskaņā ar manu Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,
2. Piedāvājums ir spēkā 60 (sešdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
3. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.
	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




Pielikums Nr.2
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33

Pretendenta speciālistu saraksts

	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā iepirkumā „Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” identifikācijas Nr. JNP 2018/33, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.




Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:





	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



















Pielikums Nr.3
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33


APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
iepirkumam „Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” 
	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	




	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no demontāžas darbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)




	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)



















Pielikums Nr.4
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

iepirkumam „Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana”
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Jelgavas novada pašvaldības ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” ID Nr. JNP 2018/33)
a) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī
b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.




/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
/Paraksttiesīgās personas paraksts/




Pielikums Nr.5
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
PREAMBULA


Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Tehniskai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no Būvdarbiem.

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
Mūsu piedāvātā cena ēkas demontāžai, teritorijas labiekārtošanai ir iepirkuma .... daļai.

	Līguma priekšmets
	Cena bez PVN
	PVN
	Kopā ar PVN

	

	
	
	

	
	
	
	


Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:

	Vārds, uzvārds,
Amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	













Pielikums Nr.6
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33

Līguma projekts
Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031), (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv izpilddirektore Līga Lonerte, no vienas puses, un
 ___________juridiskā adrese:____________________________, reģistrācijas nr.______________), (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru pārstāv________________, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz iepirkumu ( ID Nr. __________) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu (līguma pielikums nr.1), Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt ēku demontāžas darbus (turpmāk – Būvdarbi). 
1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tāmi (turpmāk-Tāme). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tāmē noteiktos (turpmāk-objekts) būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, nodošanu, izpilddokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošanu un citas darbības, kuras izriet no Līguma. 
1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tāmi, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvdarbi ir realizējami un, ka Tāmēs (Pielikums pie līguma Nr.2) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu, atbilstoši darbu daudzumu sarakstam, saistītie izdevumi.
1.4. Būvdarbu ______________________pasūtītāja kontaktpersona un atbildīgā persona par būvdarbu realizāciju – Dace Gražule (tel.22002558).
1.4.1. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:
1.4.1.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā līguma, tehniskās specifikācijas nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.
1.4.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.
1.5. Būvuzņēmēja kontaktpersona būvdarbu realizācijā – _____________________

2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.1. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši projekta tehniskajai dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.2. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
2.4. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
2.6. Būvuzņēmējam nodrošināt, lai būvdarbu laikā netiktu bojāta apkārtējās teritorijas infrastruktūra.  
2.7. Būvuzņēmējs nodrošina kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas darba aizsardzībā piesaistīšanu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšanai atbilstoši MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.

3. ATĻAUJAS
3.1. Pasūtītājam, vai tā pilnvarotai personai, pirms demontāžas darbiem būvvaldē iesniegt saskaņotu darba veikšanas projektu. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgumu. 
3.2. Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.

4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.1. Pasūtītājs apņemas veikt apmaksu 100% apmērā par Būvdarbu izpildi 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc akta par būvdarbu pieņemšanu, un Būvuzņēmēja izrakstīta rēķina iesniegšanas. Kopējā līguma summa par būvdarbu ________________________izpildi ir EUR________ (___________________) , tai skaitā līguma summa bez PVN (turpmāk-līguma cena) _______ EUR (_________________) apmērā un PVN ________ EUR (______________) apmērā.	
4.2. Pievienotās vērtības nodokli maksā Pasūtītājs saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu.		
4.3. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz  defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
4.4. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma   uzdevumā.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
5.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas un saskaņota darba veikšanas projekta. 
5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos   termiņos (Līguma pielikums Nr.3). 
5.3.    Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
5.4.    Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
5.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
5.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
5.4.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 10.punkts).
5.5.     Ja Būvuzņēmējs līguma 5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
5.6.  Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.
6. APDROŠINĀŠANA
6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās      atbildības apdrošināšanu Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA
7.1.Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.
7.2.  Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.
7.3.   Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:
7.3.1. - kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;
7.3.2. - defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
7.3.3. - termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
7.3.4. - cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
7.4.   Pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no izpildīto Būvdarbu pieņemšanas, ja pieņemšanas laikā tiek atklāti būvdarbu defekti.
7.5.   Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
7.6.   Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
7.7.   Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina    protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
7.8.    Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar  Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam 	ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta, kas apliecina objekta gatavību pieņemšanai ekspluatācijā, parakstīšanai.
8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1. Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma      nosacījumiem.
8.2. Visu risku par Būvdarbiem, laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to pieņemšanai ekspluatācijā, nes Būvuzņēmējs.
8.3. Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
8.4. Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus          Darbu 	veikšanas grafikā (Pielikums pie līguma Nr.3) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā 	Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no līguma cenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no līguma cenas.
8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.
9.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri. 
9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
9.3  Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
10.2. 	Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
10.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
10.3. 	Izbeidzot Līgumu 10.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.

11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.
11.1. Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
11.2. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
11.3. Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz ..(..) lapām no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

	
	
	


Pielikums Nr.7
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA




Tehniskā specifikācija, paredzētie demontāžas darbi, apjomi (tāmes) pieejami elektroniski pasūtītāja mājas lapā pie esošajiem iepirkuma dokumentiem.






































Pielikums Nr.8
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2018/33


DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.



1. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi pa etapiem, atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.
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