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Pielikums Nr.1
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

	Pasūtītājs:
	Jelgavas novada pašvaldība
Reģ.Nr. 90009118031
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	Pretendents:
	

	Adrese:
	

	Datums:
	

	Pretendenta kontaktpersona:
(vārds, uzvārds, amats, telefons)
	

	Citi uzņēmēji:
(uz kuru iespējām konkrētā līguma izpildei balstās pretendents, saskaņā ar Nolikuma noteikumiem)
	



Iepazinušies ar Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” identifikācijas Nr. JNP 2016/41 nolikumu (turpmāk – Nolikums), pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības,
/pretendenta nosaukums/reģistrācijas numurs/ adrese/
Iesniedzu piedāvājumu, kas sastāv no:
1) šī pieteikuma, un Atlases dokumentiem,
       2)Tehniskā piedāvājuma
       3)Finanšu piedāvājuma,
(turpmāk – Piedāvājums)
1. apņemoties: 
a. veikt iepirkuma „Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana”, JNP 2016/41 būvdarbus saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām (turpmāk – Būvdarbi) par Būvdarbu kopējo cenu: Būvdarbu kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): summa EUR (summa vārdiem euro), PVN 21%: summa EUR (summa vārdiem euro). Būvdarbu kopējā cena ar PVN: summa EUR (summa vārdiem euro),
b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līguma projektam,
c. veikt Būvdarbus saskaņā ar manu Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma noslēgšanas līdz (pretendenta piedāvātais līguma izpildes termiņš) ,
2. Piedāvājums ir spēkā 90 (deviņdesmit) dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
3. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)




Pielikums Nr.2
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41

Pretendenta speciālistu saraksts
	Nr
	Speciālista vārds un uzvārds
	Sertifikācijas vai akreditācijas joma
	Sertifikāta numurs
	Speciālista paraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Pretendenta speciālists ar savu parakstu apliecina, ka nepastāv šķēršļi kādēļ attiecīgais speciālists nevarētu piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, rīkotajā iepirkumā „Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” identifikācijas Nr. JNP 2016/41 gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.




Pretendenta speciālistu parakstus apliecinu:





	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)




























Pielikums Nr.3
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO DARBU SARAKSTS
iepirkumam „Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” 
	Pasūtītājs:
	

	Pretendents:
	




	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamo darbu apjoms (% no demontāžas darbu kopējās cenas)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo darbu apraksts

	
	
	

	
	
	

	
	
	




	Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)




	Apakšuzņēmēja pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds, zīmogs)






























Pielikums Nr.4
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

iepirkumam „Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana”
Ar šo /Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese apliecina, ka:

piekrīt piedalīties Jelgavas novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā iepirkumā „Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” ID Nr. JNP 2016/41)
a) kā <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) apakšuzņēmēji, kā arī
b) gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[veikt šādus darbus:

/īss darbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam/

[un nodot pretendentam šādus resursus:

/īss Pretendentam nododamo resursu (speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts/.




/Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
/Paraksttiesīgās personas paraksts/




Pielikums Nr.5
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
PREAMBULA
Darbu izmaksās jāparedz visu nepieciešamo būvdarbu izmaksas, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību saistošajiem Latvijas Republikas likumu un normatīvu prasībām, kā arī jebkuru citu Tehniskajās specifikācijās minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
Tāmē pretendentam jāiekļauj visi darbi, lai nodrošinātu būvdarbu apjomos uzskaitīto darbu izpildi atbilstoši Tehniskai dokumentācijai, Latvijas Republikā spēkā esošajai likumdošanai un katra konkrētā tehnoloģiskā procesa prasībām. Pretendentam ir pienākums izstrādājot piedāvājuma tāmi atbilstoši nolikuma prasībām pārliecināties, ka tāmē ir iekļauti visi darbi, pat, ja Pasūtītājs tos nav iekļāvis savā tāmē, bet to nepieciešamība izriet no Būvdarbiem.

PRETENDENTA FINANŠU PIEDĀVĀJUMA KOPSAVILKUMS
Mūsu piedāvātā cena ēkas demontāžai, teritorijas labiekārtošanai ir:
	Līguma priekšmets
	Cena bez PVN
	PVN
	Kopā ar PVN

	
	
	
	

	Kopā
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


(kopējā piedāvājuma cena euro vārdiski bez PVN)
Pretendenta amatpersona, kurai ir paraksta tiesības:
	Vārds, uzvārds,
Amats
	

	Paraksts, zīmoga nospiedums
	

	Datums
	


Finanšu piedāvājumam pielikumā: Sagatavota Būvdarbu tāme atbilstoši LR Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” būvniecības koptāmes prasībām.


















Pielikums Nr.6
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41

LĪGUMS Nr. ________(Projekts)
Par ēku demontāžu, teritorijas labiekārtošanu

Jelgava, 							2016. gada 

 	Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031), (turpmāk – Pasūtītājs), kuru pārstāv tās izpilddirektors Ivars Romānovs, no vienas puses, un ___________juridiskā adrese:____________________________, reģistrācijas nr.______________) , (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuru pārstāv________________, no otras puses, noslēdz līgumu par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pamatojoties uz iepirkumu ( ID Nr. __________) un Būvuzņēmēja finanšu piedāvājumu ( līguma pielikums nr.1), Pasūtītājs uzdod, un Būvuzņēmējs apņemas par samaksu ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, pienācīgā kvalitātē veikt ēkas demontāžas darbus -------------pagasta pārvaldē (turpmāk – Būvdarbi). 
1.2. Būvuzņēmējs Būvdarbus izpilda saskaņā ar izstrādāto būvdarbu veikšanas projektu un tāmi (turpmāk-Tāme). Būvdarbi sevī ietver visus Līgumā un Tāmē noteikto objekta (turpmāk-objekts) demontāžai nepieciešamos būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, būvniecībai nepieciešamo materiālu un iekārtu piegādi, un citas darbības, kuras izriet no Līguma. 
1.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka viņš ir pienācīgi iepazinies ar Tāmi, tajā skaitā ar tajos ietvertajiem risinājumiem, darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Būvuzņēmējs apliecina, ka būvdarbi ir realizējami, un, ka Tāmēs (Pielikums pie līguma Nr.2) ir iekļauti visi Būvuzņēmēja ar Būvdarbu veikšanu un objektu būvniecību atbilstoši darbu daudzumu sarakstam saistītie izdevumi.
1.4. Par Būvdarbu „Ēku demontāža, teritorijas labiekārtošana” realizāciju pasūtītāja atbildīgā persona un kontaktpersona –
1.5. 1.5    Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:
1.5.1. nekavējoties informēt Pasūtītāju (tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldības Izpilddirektoru) par līguma izpildes gaitu (iespējamiem un/vai faktiskiem līguma izpildes laika grafika kavējumiem), ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus (tajā skaitā Izpildītāja sniegtā pakalpojuma kvalitātes atbilstību), kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.
1.5.2. parakstīt  nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.
1.6. Būvuzņēmēja kontaktpersona projekta realizācijā – _____________________
2. BŪVDARBU IZPILDES VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
2.5. Būvuzņēmējs apņemas Būvdarbus veikt atbilstoši projekta tehniskajai dokumentācijai, ievērojot Pasūtītāja norādījumus, spēkā esošos būvnormatīvus, būvniecības un citu tiesību aktu prasības. Būvdarbi tiek izpildīti precīzi un profesionālā līmenī.
2.6. Pasūtītājs apņemas atturēties no jebkādas rīcības, kas varētu apgrūtināt Būvdarbu veikšanu vai Pasūtītāja saistību izpildi.
2.7. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanas darbu veikšanu.
2.8. Pasūtītājs ir tiesīgs pēc saviem ieskatiem veikt Būvdarbu izpildes pārbaudes.
2.9. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs konstatē kļūdas vai neprecizitātes būvdarbu veikšanas projektā vai citā ar Būvdarbiem saistītajā dokumentācijā, vai ja Būvuzņēmējs atklāj neparedzētus apstākļus, kas var kavēt izpildīt ar šo Līgumu uzņemtās saistības vai ietekmēt būves drošību vai kvalitāti, Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties rakstiski paziņot par to Pasūtītājam. Būvuzņēmējs turpina pildīt Līgumu tādā mērā, cik tas neietekmē būves vai personāla drošību, ja vien Pasūtītājs nav rakstiski pieprasījis apturēt Būvdarbu veikšanu. Ja Būvdarbu izpilde ir tikusi apturēta, tā tiek atsākta pēc tam, kad Puses ir vienojušās par grozījumiem Tāmē vai kad Pasūtītājs ir devis rīkojumu turpināt Būvdarbus saskaņā ar Līgumā noteiktajiem darbu apjomiem.
2.10. Būvuzņēmējam nodrošināt, lai būvdarbu laikā netiktu bojāta apkārtējās teritorijas infrastruktūra.  
2.11. Būvuzņēmējs nodrošina kompetenta speciālista vai kompetentas institūcijas darba aizsardzībā piesaistīšanu, darba aizsardzības koordinatora pienākumu veikšanai atbilstoši MK 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
3. ATĻAUJAS
3.5. Būvuzņēmējs nodrošina citu no būvniecības izrietošo un/vai saistīto Būvdarbu veikšanai vai nodošanai nepieciešamo atļauju saņemšanu un Būvdarbu saskaņošanu atbildīgajās iestādēs.
3.6. Visiem Būvuzņēmēja rasējumiem un specifikācijām, kas sagatavotas Līguma izpildes laikā palīgdarbu un pastāvīgo darbu veikšanai, ir nepieciešams pasūtītāja  apstiprinājums to veikšanai. Šāds apstiprinājums nemazina Būvuzņēmēja atbildību par Būvdarbiem.
4. DARBA SAMAKSA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
4.5. Kopējā līguma summa ir EUR __________ (____________ euro, ___ euro centi) bez PVN. Maksājums, tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
4.6. Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda EUR __________ (____________ euro, ___ euro centi) maksā Pasūtītājs saskaņā ar likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu.
4.7. Līguma summa visā līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, izņemot gadījumus, kad ar normatīvajiem aktiem tiek grozītas nodokļu likmes, kas var ietekmēt līguma summu.
4.8. Nekvalitatīvi vai neatbilstoši veiktie Būvdarbi netiek pieņemti un apmaksāti līdz      defektu novēršanai un šo Būvdarbu pieņemšanai.
4.9. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma   uzdevumā.
5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI
5.1. Būvuzņēmējs Būvdarbus uzsāk, atbilstoši nolikuma prasībām.
5.2. Būvdarbu izpildi Būvuzņēmējs veic Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos (Līguma pielikums Nr.3). 
5.3.    Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Būvdarbu izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
5.4.    Būvuzņēmējam ir tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:
5.4.1. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas Būvdarbu apjomā;
5.4.2. ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar Būvdarbu izpildes apturēšanu;
5.4.3. ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Būvuzņēmēja kontroles un kuri būtiski traucē Būvdarbu savlaicīgu izpildi (Līguma 10.punkts).
5.5.     Ja Būvuzņēmējs līguma 5. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski. Šāds paziņojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Būvuzņēmējs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa Būvdarbu izpildes kavējumu. Ja šāds paziņojums nekavējoties netiek nosūtīts, tiesības pieprasīt termiņa pagarinājumu tiek zaudētas.
5.6.      Pasūtītājam ir pienākums nekavējoties sniegt Būvuzņēmējam atbildi uz saņemto paziņojumu.
6. APDROŠINĀŠANA
6.1. Būvuzņēmējs uz sava rēķina apņemas noslēgt Būvuzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu 2005. gada 28. jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr. 454 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu būvniecībā” noteiktajā kārtībā un apmērā. Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas brīža iesniedz Pasūtītājam šajā punktā minēto apdrošināšanas līgumu.

7. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA
7.1.  Izpildītie Būvdarbi tiek nodoti Būvdarbu nodošanas procedūras laikā. Būvdarbu nodošana notiek attiecībā uz visiem līgumā paredzētajiem Būvdarbiem.
7.2.  Būvdarbu nodošana- pieņemšana jāveic pēc Būvdarbu pabeigšanas.
7.3.   Būvdarbu nodošanas procedūra tiek protokolēta, un protokolā jābūt norādītai šādai informācijai:
7.3.1. - kas piedalās Būvdarbu nodošanas sapulcē;
7.3.2. - defekti, kas atklāti Būvdarbu nodošanas laikā;
7.3.3. - termiņš, kādā jānovērš atklātie defekti, un nākamās pārbaudes datums;
7.3.4. - cik lielā mērā Būvdarbi tiek nodoti vai arī nodošana tiek atteikta.
7.4.     Ja Pasūtītājs atsakās pieņemt izpildītos Būvdarbus, viņš paskaidro tā iemeslus protokolā. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt atteikumam, viņš motivē savus iebildumus protokolā.
7.5.   Būvdarbu nodošanas protokolu paraksta Puses, kā arī citas personas, kas piedalās Būvdarbu nodošanas procedūrā. Katrai Pusei paliek viens parakstīts protokola eksemplārs.
7.6.   Pārbaudes laikā konstatētos defektus novērš Būvuzņēmējs uz sava rēķina    protokolā noteiktajā termiņā. Protokolā norādītais defektu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
7.7.    Būvuzņēmējs pēc Būvdarbu pabeigšanas nodod Pasūtītājam ar aktu visu ar  Būvdarbu veikšanu saistīto dokumentāciju (Būvdarbu veikšanas dokumentāciju, izpilddokumentāciju u.c.). Minētās dokumentācijas nodošana Pasūtītājam 	ir priekšnoteikums galīgā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai.

8. PUŠU ATBILDĪBA
8.1.Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pilnīgu izpildi, atbilstoši Līguma      nosacījumiem.
8.2.Visu risku par Būvdarbu, laika posmā no Būvdarbu uzsākšanas līdz to pieņemšanai, nes Būvuzņēmējs.
8.3.Par līgumsaistību pienācīgu neizpildi Puses ir atbildīgas saskaņā ar šo Līgumu, Būvniecības likumu, Civillikumu un citiem tiesību aktiem.
8.4.Ja Būvuzņēmējs neievēro noteiktos Līguma izpildes termiņus, ieskaitot jebkurus          Darbu 	veikšanas grafikā (Pielikums pie līguma Nr.3) noteiktos termiņus, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1 % apmērā no kopējās Līguma summas par katru nokavēto dienu, 	bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no kopējās Līguma summas.
8.5. Ja Pasūtītājs neveic savlaicīgi līguma 4. punktā noteiktos maksājumus, tad viņš maksā Būvuzņēmējam līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru maksājuma kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) % no nokavētā maksājuma summas.

9. NEPĀRVARAMA VARA UN ĀRKĀRTĒJI APSTĀKĻI.
9.1.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc līguma 	noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
9.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskata, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
9.3  Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.


10. LĪGUMA IZBEIGŠANA
10.1. 	Līgums var tikt izbeigts, Pusēm savstarpēji rakstiski vienojoties, vai arī šajā Līgumā noteiktajā kārtībā.
10.2. 	Pasūtītājs, nosūtot Būvuzņēmējam rakstisku paziņojumu, ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja:
10.2.1. Būvuzņēmējs neievēro jebkuru no Līgumā noteiktajiem Būvdarbu uzsākšanas un izpildes termiņiem, un ja Būvuzņēmēja nokavējums ir sasniedzis vismaz 30 (trīsdesmit) dienas;
10.2.2. Būvuzņēmējs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī nepilda kādas Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un ja Būvuzņēmējs šādu neizpildi nav novērsis 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;
10.2.3. Ir uzsākta Būvuzņēmēja likvidācija vai reorganizācija, vai arī Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu;
10.3. 	Izbeidzot Līgumu 11.2. punktā noteiktajos gadījumos, Puses sastāda un abpusēji paraksta atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Sastādot aktu, Puses ņem vērā izpildīto Būvdarbu kvalitāti. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam par izpildītajiem darbiem, atbilstoši sastādītajam aktam.
11. STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA UN CITI NOSACĪJUMI.
11.1. 	Līguma izpildes laikā radušos strīdus puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
11.2. 	Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss vai paraksta tiesības, vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu ) darba dienu laikā, rakstiski par to paziņo otrai Pusei.
11.3. 	Līgums sastādīts divos eksemplāros, uz .. () lapām no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, viens pie Būvuzņēmēja.

12. PUŠU JURIDISKĀS ADRESES UN  REKVIZĪTI

	Izpildītājs:
	Pasūtītājs:

	………………………………
Adrese: ……………………………… 
………………………………………..
Reģ. nr. ……………………………….
Banka: ………………………………..
Bankas kods: …………………………
Konta Nr. ………………………………


(amats, Vards, Uzvārds)  ____________
                                                             (paraksts)
Z.v.
	Jelgavas novada pašvaldība
Adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001
Reģ. Nr. LV90009118031
Banka: AS SWEDBANK
Bankas kods:HABALV22
Konta nr.




I.Romānovs  ______________
Z.v.






































Pielikums Nr.7
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41




TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA




Iepirkuma tehniskā specifikācija ir pieejama atsevišķi Pasūtītāja mājaslapā.








































Pielikums Nr.8
 konkursa Nolikumam
Identifikācijas Nr. JNP 2016/41


DARBA ORGANIZĀCIJA

Darba organizācijas apraksts apliecina tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikumā norādīto tehnisko prasību līmenim.

1. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda darbu izpildes termiņi pa etapiem, atbilstoši līguma projekta un Specifikācijās norādītajām prasībām.
2. Darbaspēka plūsmas grafiks - jānorāda darbaspēka plūsma Būvdarbu laikā, kas pierāda, ka Pretendenta piedāvātajā termiņā spēs kvalitatīvi paveikt būvdarbus (Darba veikšanas kalendārajā grafikā, darbaspēka plūsmas grafikā un noslodzes grafikā iekļautajai informācijai ir jābūt savstarpēji saistītai un pamatotai).
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