
Pielikums Nr.10.

Tehniskā specifikācija- noteikumi
Ceļa posma pārbūves būvprojekta izstrādei un izbūvei
 „Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa Silmači-Smiltnieki pārbūve km 0,185 – km 0,970”
Objekta galveno tehnisko parametru tabula

	Nr.p.k.
	Rādītājs
	Mērvienība
	Daudzums

	1. 
	Ceļš Silmači-Smiltnieki
	 
	

	1.1.
	Atjaunojamā posma kopgarums
	m
	785

	1.2.
	Atjaunojamās ielas asfaltētās brauktuves projektējamais platums
	m
	6

	1.3.
	Ceļa uzturēšanas klase 
	klase
	C klase

	1.4.
	Maksimālais pieļaujamais transporta sastāva svars
	tonnas
	40


Būvniecības – projektēšanas uzdevums – prasības

	1.
	Objekta

nosaukums
	Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa Silmači-Smiltnieki pārbūve km 0,185-km 0,970

	2.
	Objekta

adrese
	Jelgavas novads, Platones pagasts, zemes vienības kadastra apzīmējums 5470 003 0340

	3.
	Pasūtītājs
	Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001

	4.
	Būvniecības veids
	Pārbūve

	5.
	Projektēšanas stadijas
	Būvprojekts minimālā sastāvā, Būvprojekts:

· Saskaņā ar 26.09.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

· Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”;

· Saskaņā ar citiem uz šo projektu attiecināmiem būvnormatīviem;

· Saskaņā ar Jelgavas novada Teritorijas plānojumu;

· Saskaņā ar Jelgavas novada saistošajiem noteikumiem;

· Saskaņā ar Zemesgrāmatā noteiktajiem apgrūtinājumiem;

· Saskaņā ar LVS 190-1:2000;

·  Saskaņā ar LVS 190-2:2007;

· Saskaņā ar LVS 190-3:2012;

· Saskaņā ar LVS 190-5:2011;

· Saskaņā ar LVS 190-8:2012;

· Saskaņā ar LVS 77-1:2014;

· Saskaņā ar LVS 77-2:2014;

· Saskaņā ar LVS 77-3:2014;

· Saskaņā ar LVS 85:2010;

· Saskaņā ar LVS 93:2006;

· Saskaņā ar LVS 94:2012;

· Saskaņā ar citiem uz šo projektu attiecināmiem standartiem;

· Saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2014”;

· Saskaņā ar citiem LR spēkā esošiem Būvnoteikumiem un Likumiem.

	6.
	Projektēšanas robežas
	Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa Silmači-Smiltnieki nodalījuma joslas platumā

	7.
	Norādījumi par tehnisko risinājumu: ceļa segumu, platumu, pieslēgumi nobrauktuvēm utt.
	· Ceļa platums atbilstošs LVS, saskaņā ar satiksmes intensitāti;

· Ceļa seguma konstrukcija, saskaņā ar satiksmes intensitāti un segas aprēķinu;
· caurteku izbūve, pārbūve; 
· ceļa pieslēgumu risinājumi;
·  grāvju sistēmas izveide, sakārtošana līdz strādājošai notekai, kontūrdrenāžas izveide, kur nepieciešams.

	8.
	Norādījumi par inženiertīkliem
	· Inženiertīklu šķērsošana vai pārvietošana atbilstoši pieprasītiem tehniskiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām;

	9.
	Būvprojekts minimālā sastāvā, 5 iesietos eksemplāros un būvniecības ieceres dokumenti (Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un atbilstošo sadaļu būvnoteikumiem)


	· Topogrāfiskais plāns;

· Ģeotehniskās izpētes slēdziens;

· Paskaidrojuma raksts;
· Ģenerālplāns (Pasūtītāja saskaņots risinājums, ieskaitot inženierrisinājumus komunikāciju šķērsojumos saskaņā ar topogrāfisko uzmērījumu un EPL līnijas šķērsojumus, sāngrāvji un to noteču risinājumi līdz strādājošai attecei,kontūrdrenāžas izveide, caurtekas) ietverot trases piesaistes, pagriezienu rādiusus, pieslēgumus esošajiem ceļiem, nobrauktuvēm, zemes gabaliem;

· Inženierrisinājumi komunikāciju šķērsojumos, t.sk. EPL līnijas šķērsojumu risinājumi;

· Raksturīgie griezumi ar jaunām augstuma atzīmēm, t.sk. komunikāciju šķērsojumos un ar EPL līniju izliecēm un attālumiem no ceļa līdz zemākajam vadam (min 4 vietas);

· Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts un plāns;

· Segas konstrukcijas aprēķins;

· Zemes darbi, labiekārtošanas darbi;

· Pārējie dokumenti (t.sk. orientējoši apjomi un izmaksas).

Būvvaldes eksemplāru noformēt cietos vākos 

	10.
	Būvprojekts 5 iesietos eksemplāros un būvniecības ieceres dokumenti (Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un atbilstošo sadaļu būvnoteikumiem)


	Tikai Pasūtītāja saskaņoti risinājumi pēc Būvatļaujas saņemšanas un Būvprojekta minimālā sastāvā izskatīšanas:

· Vispārīgā daļa;

· Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa;

· Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma;

· Caurtekas;

· Inženierrisinājumu daļa (komunikāciju šķērsojumi, t.sk. EPL līniju šķērsojumi);

· Īpašumtiesības apliecinošie dokumenti;

· Ekonomiskā daļa (būvdarbu nosaukumi, atbilstoši Ceļu specifikācijas 2014, izmaksu aprēķins);

· Specifikācijas (katram būvdarbu veidam, atbilstoši Ceļu specifikācijām 2014, nepieciešamības gadījumā izstrādājot analoga veidā).

Būvvaldes eksemplāru noformēt cietos vākos

	11.
	Institūcijas, no kurām nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus
	Visas institūcijas, kuru komunikācijas tiek šķērsotas vai risinājumi atrodas to aizsardzības zonā un saskaņā ar Būvatļauju.

	12.
	Institūcijas, no kurām nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus vai saskaņojumu uz tehniskā projekta
	  Saskaņot ar visām institūcijām, saskaņā ar Būvatļauju un kuru komunikācijas tiek šķērsotas vai risinājumi atrodas to aizsardzības zonā. Projektu saskaņot ar pierobežniekiem uz atsevišķiem skaņojuma protokoliem-veidlapām.


1. Projekta mērķis

Izstrādāt būvprojektu un veikt būvdarbus Jelgavas novada Platones pagasta ceļa Silmači-Smiltnieki seguma atjaunošanai paredzot ceļa asfaltēšanu.

Izpildītājam jāveic visi darbi saistībā ar projektēšanu un projekta saskaņošanu, būvniecību, teritorijas labiekārtošanu. Jānodrošina objekta garantija un jānodod objekts pēc būvprojekta pabeigšanas Pasūtītājam.

Objekta būvprojektēšanas stadija – Apvienotā projektēšana un būvdarbi, kurā ietilpst būvprojekta izstrāde, ekspertīzes veikšana, darbu organizēšanas projekta izstrāde. Sākotnēji jāsagatavo tehniskais projekts minimālā sastāvā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izstrādājot būvprojektu paredzēt ceļa infrastruktūras būvju atjaunošanu ceļa funkcionalitātes nodrošināšanai.

1.1. Inženierizpēte A daļa
Inženierizpēte ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic izpildītājam, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par objekta pašreizējo stāvokli, kas kalpo par izejas datiem kvalitatīva būvprojekta sagatavošanai un būvdarbu veikšanai. Instrumentālās izpētes datiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem Būvnoteikumiem un Likumiem.
Izpildītājam jāveic visi darbi saistībā ar veicamiem inženierizpētes pasākumiem, ja izpildītāja rīcībā nav kādas jomas speciālisti atsevišķu izpētes darbu veikšanai, tad ir jānodrošina atbilstošo jomu speciālistu piesaistīšana par izpildītāja līdzekļiem. Izpildītājs no inženiertehnisko komunikāciju valdītājiem pasūtītāja vārdā pieprasa tehniskos noteikumus, kas nepieciešami būvprojekta izstrādei. Izpildītājs ir tiesīgs papildināt 1.tabulā minēto darbu nosaukumu sarakstu, ja veicamais darbs ir būtisks projekta mērķa sasniegšanai.

1.tabula
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība

	A daļa
	Inženierizpēte
	

	1.
	Topogrāfiskais plāns (Atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”)
	kompl.

	2.
	Ģeotehniskā izpēte (Atbilstoši LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”)
	m

	3.
	Tehnisko noteikumu saņemšana
	kompl.

	4.
	Tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
	kompl.

	5.
	Citi izpētes darbi (satiksmes skaitīšana, utt.)
	kompl.


1.2. Būvprojekta izstrāde B daļa
Būvprojekta izstrādi izpildītājs veic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem Būvnoteikumiem un Likumiem. Būvprojekta izstrādes gaitā izpildītājs informē pasūtītāja pārstāvi par būvprojekta izstrādes gaitu un projektētiem pasākumiem.

Izpildītājam jāveic visi darbi saistībā ar projektēšanu un tās stadijām, ja izpildītāja rīcībā nav kādas jomas speciālisti, atsevišķu būvprojekta sadaļu projektēšanai, tad ir jānodrošina atbilstošo jomu speciālistu piesaistīšana par izpildītāja līdzekļiem. Izpildītājam projektā jāveic visi nepieciešamie aprēķini, kas saistīti ar kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši projektēšanas normām un garantijas termiņiem, kā arī kalpo par pamatu attiecīgu iebūvējamo materiālu izvēlei.
Izpildītājs ir tiesīgs papildināt 2.tabulā minēto darbu nosaukumu sarakstu, ja veicamais darbs ir būtisks projekta mērķa sasniegšanai.

2.tabula

	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība

	B daļa
	Būvprojekta izstrāde
	

	1.
	Būvprojekts minimālā sastāvā
	

	1.1.
	Paskaidrojuma raksts
	kompl.

	1.2.
	Ģenerālplāns (Pasūtītāja saskaņots risinājums, ieskaitot inženierrisinājumus komunikāciju šķērsojumos saskaņā ar topogrāfisko uzmērījumu un EPL līnijas šķērsojumus, sāngrāvji un to noteču risinājumi līdz strādājošai attecei, caurtekas)
	kompl.

	1.3.
	Inženierrisinājumi komunikāciju šķērsojumos, t.sk. EPL līnijas šķērsojumu risinājumi saskaņoti ar komunikāciju valdītājiem
	kompl.

	1.4.
	Raksturīgie griezumi ar jaunām augstuma atzīmēm, t.sk. komunikāciju šķērsojumos un ar EPL līniju izliecēm un attālumiem no ceļa līdz zemākajam vadam (min 4 vietas)
	kompl.

	1.5.
	Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts un plāns
	kompl

	1.6.
	Aprēķinu daļa
	kompl.

	1.7.
	Zemju lietas
	kompl.

	1.8.
	Pārējie dokumenti
	kompl.

	1.9.
	Būvprojekts minimālā sastāvā papīra formātā (t.sk. Būvvaldes eksemplārs)
	kompl.

	2.
	Būvprojekts
	

	2.1.
	Vispārīgā daļa
	kompl.

	2.2.
	Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa
	kompl.

	2.3.
	Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma 
	kompl.

	2.4.
	Inženierrisinājumu daļa (komunikāciju šķērsojumi, t.sk. EPL līniju šķērsojumi)
	kompl.

	2.5.
	Zemju lietas
	kompl.

	2.6.
	Ekonomiskā daļa (būvdarbu nosaukumi, atbilstoši Ceļu specifikācijas 2014, izmaksu aprēķins)
	kompl.

	2.7.
	Specifikācijas (katram būvdarbu veidam, atbilstoši Ceļu specifikācijām 2014, nepieciešamības gadījumā izstrādājot analoga veidā)
	kompl.

	2.8.
	Projekta sadaļu ekspertīzes veikšana
	kompl.

	2.9.2.9.
	Būvprojekta nodošana pasūtītājam
	kompl.

	2.10.
	Būvprojekts oriģinālā sējumā (t.sk. Būvvaldes eksemplārs)
	kompl.

	2.11.
	Būvprojekts datu nesēja formātā (AutoCad, MicroStation un PDF), katras datnes izmērs līdz 10mb
	kompl.


1.3. Autoruzraudzība C daļa
Autoruzraudzības ietvaros izpildītājs veic objektā būvdarbu atbilstības būvprojektam kontroli, par ko tiek sastādīts akts. Projekta autors piedalās būvsapulcēs, kā arī veic objekta apsekošanu atbilstoši autoruzraudzības plānam visā būvdarbu periodā, par ko liecina ieraksti autoruzraudzības žurnālā. Autoruzraugs veic būvprojekta izmaiņu sagatavošanu, ja to nepieciešamība ir pamatojama ar būvdarbu gaitā atklātiem apstākļiem, kas, izstrādājot projektu nebija paredzami vadoties no veiktās inženierizpētes materiāliem.
1.4. Būvdarbi D daļa
Izpildītājs veic sagatavotā būvprojekta būvdarbus atbilstoši būvprojekta ekonomikas daļas materiālu specifikācijām un būvdarbu apjomu aprēķiniem, uz kuru pamata ir sagatavota tāme. Būvdarbu veicējs pasūtītāja vārdā saņem visas nepieciešamās atļaujas no inženierkomunikāciju valdītājiem pirms darbu uzsākšanas. Būvdarbu izpildē tiek ievērotas Latvijas Republikas likumu un citu normatīvo aktu prasības, kas reglamentē būvdarbu kvalitātes prasību izpildi, darba drošības un satiksmes drošības prasību izpildi.
Apliecinu, ka ar specifikācijas prasībām esmu iepazinies, un ir saprotamas. Specifikāciju saturs ir pietiekams būvprojekta izstrādei un būvdarbu izpildei.
Pretendenta pilnvarotā persona:
	Vārds, Uzvārds, amats
	 

	Paraksts
	 

	Datums
	 


1

