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SPECIFIKĀCIJAS 

 
1. Ievads 

 
Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 

apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, 

nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami 

būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu prasības (http://www.jelgavasnovads.lv). 

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, 

veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2. nodaļu un Jelgavas novada 

saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju 

uzsākt darbus, kā arī izstrādā detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami kādu darbu 

veikšanai. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķins jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 

šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

 

2. Objekta raksturojošie lielumi 
 

Objekts 

Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta 
ceļa "Zvaigznītes -  Braču Br ieži  -  Zaķi  Nr.65" 

pārbūve km 1,65-5,50 

AADT 30 

AADTj,pievestā ≤ 500 

AADTj,smagie ≤ 100 

 

3. Darbu veikšanas specifikācijas 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta ceļu daļas 

horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu 

atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie 

risinājumi neveido liekus uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, 

neappludina blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar 

risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu 

stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina 

Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – ja autoruzraudzība tiek paredzēta, un 

http://www.jelgavasnovads.lv/
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apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta 

visi pieaicinātie pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka būvprojekta risinājumi var neatbilst 

vai neatbilst esošajai situācijai, pēc augstāk aprakstītā, tad pieaicinātie pārstāvji lemj par 

tālāko darbību.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus un augstumu atzīmes plānā un dabā, uzrādot tiem, visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 

plānos un būvprojekta risinājumus var realizēt. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē 

to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju 

izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, 

koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas 

gadījumā atjaunošana notiek ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja 

Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā 

risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista 

klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju 

vai konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 

visas materiālu īpašības vienādā sistēmā, ievērojot, ka analogajam materiālam jābūt ar 

tādām pašām vai labākām īpašībām un raksturlielumiem. 

 

1. Dažādi darbi 

1.1 Uzmērīšana un nospraušana. Darbu apjoms ietver pamatceļa, krustojumu un 

pieslēgumu uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma 

lapām. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.2 Koku vainagu pacelšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms paredz 

satiksmei traucējošo esošo koku zaru apzāģēšanu ceļa pusē, zāģējuma apstrādi, 

aborista uzraudzībā. 

1.3 Teritorijas attīrīšana no krūmiem, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, pamatā no 

grāvjiem. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  
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1.4 Dalīto kabeļu aizsargcauruļu d=110mm izbūve uz esošajiem sakaru 

kabeļiem, 750N. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar dalīto aizsargcauruļu, 750N, izbūvi uz 

esošajiem kabeļiem, ieskaitot nepieciešamos kabeļa precizēšanas un zemes 

darbus, smilts spilvenu, brīdinājuma lentas u.c., lai esošais kabelis tiktu 

aizsargāts no paredzamās slodzes, darbus veikt saskaņā ar materiālu 

piegādātāja instrukciju. 

1.5 Sakaru kabeļu rezerves cauruļu d=110mm, 750N izbūve. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas 

ar rezerves cauruļu, 750N, izbūvi ieskaitot zemes darbus, smilts spilvenu, 

brīdinājuma lentas u.c., darbus veikt saskaņā ar materiālu piegādātāja 

instrukciju. 

1.6 Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot Pasūtītājam). Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 

ceļa zīmju saudzīgu demontāžu, nodot Pasūtītājam. 

 

2. Zemes klātne 

2.1 Nomaļu apauguma norakšana, aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Nomaļu apauguma grunts bez būvgružiem un cita veida atkritumiem 

norokama un novietojama būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie 

būvobjekta labiekārtošanas darbiem zemāko vietu un ieplaku aizbēršanai pirms augu 

zemes izlīdzināšanas. 

2.2 Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei. Augu 

zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama 

būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem.  

2.3 Esošā šķembu/grants seguma norakšana, neveidojot grunts piemaisījumus un 

paliekošās grunts pārrakšanu, aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Darbi ietver visu Pasūtītājam derīgo šķembu/grants seguma norakšanu 

un aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam – norokot šķembu/grants 

segumu, materiālu nedrīkst sajaukt ar grunti, sabojātā materiāla apjoms 

būvuzņēmējam jākompensē Pasūtītājam ar „Ceļu specifikācijām 2017” atbilstošu 

nesaistītu minerālmateriālu maisījumu. 
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2.4 Nederīgās grunts norakšana, ieskaitot nomaļu apaugumu pilnā apauguma 

platumā, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

2.5 Ģeotekstila izbūve. Vietās, kur ielas gultnes nestspēja ir mazāka par 45 MPa vai 

esošo pazemes komunikāciju novietojuma dēļ, vai arī saglabājamo koku sakņu dēļ 

nav iespējama nederīgās grunts norakšana pilnā konstrukcijas biezumā, ir paredzēts 

ieklāt ģeotekstilu, kā atdalošo un stabilizējošo materiālu. Nederīgo grunti norok tā lai 

nebojātu saglabājamo koku saknes vai līdz ar esošo pazemes komunikāciju, ņemot 

vērā komunikācijas atrašanās vietas specifiku – neļaujot tai deformēties vai kā citādi 

tikt sabojātai un virs esošās komunikācijas ieklāj ģeotekstilu. 

 Pielietojamā ģeotekstila minimālie tehniskie rādītāji: 

 Stiepes stiprība – 25kN/m, (-3,3 kN/m) 

 Pagarinājums pie maksimālās slodzes (MD) – 50% (+/-11.5%); 

 Pagarinājums pie maksimālās slodzes (CMD) – 60% (+/-13.8%); 

 Statiskās caur spiešanas tests (CBR) – 3600N (-0.36 kN); 

 Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) – 12mm (+3.0mm); 

 Raksturīgais atvēruma izmērs – 65 µm (+/-20,0 µm); 

 Ūdens caurlaidība normālai plaknei – 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s) 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. 

2.6 Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti no būvuzņēmēja grunts ieguves 

vietas. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Materiāls no 

būvuzņēmēja karjera. Uzbēruma nogāzēm un grāvju malām jābūt arī sablīvētām 

atbilstoši specifikāciju prasībām tā, lai ekspluatācijas laikā neveidotos izskalojumi, 

nogāžu nostiprinājums (augu zeme) nedrīkst būt augstāks par ceļa nomali. 

2.7 Grāvju tīrīšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”.  

 

3. Konstruktīvās kārtas 

3.1 Salizturīgās kārtas izbūve - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

3.2 Ģeorežģa izbūve. Vietās kur ielas gultnes nestspēja ir mazāka par 45 MPa vai esošo 

pazemes komunikāciju novietojuma dēļ, vai arī saglabājamo koku sakņu dēļ nav 

iespējama nederīgās grunts norakšana pilnā konstrukcijas biezumā un ir paredzēta 

transporta slodze, tiek paredzēts ieklāt ģeorežgi, kā armējošu materiālu. Ģeorežģi 

ieklāj virs izbūvēta salizturīgā (drenējošā) slāņa. Tad izbūvē šķembu pamatu. 

Pielietojamā ģeorežģa minimālie tehniskie rādītāji: 

 Stiprība stiepē, GV/ŠV – 30/30 kN/m; 
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 Slodze pie 2% deformācijas, GV/ŠV – 10.5/10.5 ÷ 12/12 kN/m; 

 Slodze pie 5% deformācijas, GV/ŠV – 21/21 ÷ 24/24 kN/m; 

 UV izturība (EN 12224) – 95.0%. 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. 

3.3 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata kārtas izbūve 18cm biezumā. Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.4 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma seguma izbūve 12cm biezumā. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.5 Nesaistītu minerālmateriālu salaiduma seguma un nobrauktuvju izbūve. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Darbs veicams pārbūvētā ceļa posma 

salaidumos ar esošiem nesaistītu minerālmateriālu segumiem. 

4. Caurtekas, meliorācija 

4.1. Caurtekas, PP, DN 600; SN8, izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, caurtekas pamatnes izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem atbilstošu 

materiālu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Caurteku garumus un 

teknes atzīmes pirms izbūves precizēt dabā, nospraužot caurteku un saņemot 

Pasūtītāja apstiprinājumu. 

4.2. Caurtekas, PP, DN 400; SN8, izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, caurtekas pamatnes izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem atbilstošu 

materiālu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Caurteku garumus un 

teknes atzīmes pirms izbūves precizēt dabā, nospraužot caurteku un saņemot 

Pasūtītāja apstiprinājumu. 

4.3. Esošās caurtekas demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver 

darbaspēka un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošās caurtekas demontāžu un 

aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, ieskaitot papildus zemes darbus. 

4.4. Esošās akas demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni (t.sk. divi VŪU). Darbi 

ietver darbaspēka un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošās akas demontāžu 

un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni, ieskaitot papildus zemes darbus. 

4.5. Caurtekas ieplūdes un izplūdes galu, gultnes 3m posmā, nostiprināšana ar 

frakcionētām šķembām, 40/70, 20 cm biezumā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ceļu caurtekas izbūvi, 

pamatnes sagatavošanu un galu nostiprinājumu izbūvi. Caurtekas izbūvi veikt 

saskaņā ar caurtekas izgatavotāja vai piegādātāja izsniegto tehnoloģiju. 
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4.6. VŪU, DN 400, h=1,0m izbūve ar kupolveida čuguna resti. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar VŪU izbūvi. 

Izbūvi veikt saskaņā ar izgatavotāja vai piegādātāja izsniegto tehnoloģiju. 

4.7. Dzelzsbetona akas Ø 1000, ar atvieglotu dzelzbetona pārsedzi vāka vietā, dziļumā 

līdz 3,0m izbūve, ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un grunts nomaiņu, 

sausas būvbedres nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu izbūvi. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

kanalizācijas akas izbūvi, ieskaitot betona dibenu, attiecīgu pārsedzi un atbilstoša 

izmēra un slodzes čuguna lūku, cauruļvadu pieslēgumu izbūvi ar nepieciešamajām 

pievienojuma čaulām vai mezgliem un vāka augstuma regulēšanu projektā 

paredzētajos augstumos. Darbus veikt saskaņā ar materiālu izgatavotāju vai 

piegādātāju izsniegto tehnoloģiju. 

4.8. Esošās akas tīrīšana, remonts. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošās akas tīrīšanu, izdrupumu aizsmērēšanu 

ar atbilstošu javu, cauruļvadu pieslēgumu hermetizēšanu. 

4.9. Esošās caurtekas DN800 tīrīšana, remonts. Darbi ietver darbaspēka un mehānismu 

izmaksas, kas saistītas ar caurtekas tīrīšanu aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, šuvju 

aizdrīvēšanu un betona virsmu remontu ar atbilstošu materiālu. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

4.10. – 4.11. Esošo meliorācijas cauruļu nomaiņa, saglabājot diametrus, kritumus un 

iebūves dziļumus, ietverot zemes darbus, smilts apbērumu, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, esošo meliorācijas cauruļu un jauno cauruļu savienojuma izveide ar 

attiecīgu dubultuzmavu un veidgabalu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un 

palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo meliorācijas cauruļvadu 

pārbūvi pielietojot jaunu cauruļvadu materiālu, pielietojot attiecīgas pārejas un 

veidgabalus, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres nodrošināšanu un būvbedres 

malu nostiprinājumus. Darbu veikšanas metodiku un materiālus saskaņot ar Valsts SIA 

„Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvjiem. Zemes darbu veikšana 

saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 

4.11. ÷ 4.17. Meliorācijas cauruļu DN 150 pieslēguma izbūve akām. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

drenāžas cauruļu pievienojumu izbūvi, ietverot pievienojuma čaulas. 
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5. Elektroapgāde, ārējie tīkli 

Darbi izpildāmi saskaņā ar būvprojekta daļu „Elektroapgāde, ārējie tīkli”. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie 

darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas 

atbilstības sertifikātiem. Darbi iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu 

uz objektu. Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu.  

Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā 

sfērā sertificēta speciālista vadībā – ja uzņēmumam un speciālistam ir visas 

nepieciešamās atļaujas un pielaides darbu veikšanai AS „Sadales tīkls” sistēmā. 

Darbu veikšana un materiāli, visiem darbiem, atbilstoši AS „Sadales tīkli” 

tehniskajām prasībām.  

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar AS 

„Sadales tīkli”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības 

vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Darbu veikšanas pozīcijās iekļauti elektroapgādes demontāžas darbi, 

organizatoriskie darbi un būvdarbi. Izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar 

darba veikšanu. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu nosaukumos minēto 

palīgdarbu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbi izpildāmi un nododami saskaņā ar AS 

„Sadales tīkls” tehniskajām prasībām. 

Materiālu pozīcijās iekļauti materiālu apjomi, lai varētu veikt augstāk minētos 

darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar materiālu 

nogādāšanu izbūves vietā. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē materiālu sarakstos 

minēto materiālu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet 

bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem pielietotajiem 

materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Materiālu pielietojums 

atbilstošs AS „Sadales tīkls” tehniskajām prasībām.  
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Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pasūtīšanas un pielietošanas 

jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkli”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 

visas materiālu īpašības vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

 

6. Satiksmes aprīkojums 

6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”. Ceļa 

zīmēm jābūt izgatavotām uz cinkota skārda pamatnes. 

6.2. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”.  

6.3. Horizontālo apzīmējumu Nr.902 un 904 uzstādīšana ieskaitot balstus. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”. 

6.4. Signālstabiņu 917, 918 uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 

2015”. 

7. Labiekārtošana 

7.1.      Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar Būvuzņēmēja piegādātu augu zemi, 

vismaz 10cm biezumā. Apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai izmantojama 

būvdarbos iegūtā augu zeme. Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, 

kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, uz iepriekš kvalitatīvi sablīvēta uzbēruma 

vai planējuma, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot 

paaugstinājumus zonā starp nomali un nogāzi. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. 

Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. 

Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj 

zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot 

noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai 

ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar 

grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, 

darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

8. Nobeiguma darbi 

8.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana. 

Būvdarbu objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu 

organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu 

topogrāfisko attēlojumu ielas īpašuma robežās MicroStation vai AutoCad programmas 

vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 
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izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā parādīti 

sekojoši lielumi: 

-brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

-zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

-atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 

-ceļa zīmju, to balstu novietojums un apjomi, uzrādot ceļa zīmju Nr., 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

Papildus veicama poligonometrijas punkta uzmērīšana un akta sastādīšana par punkta 

stāvokli pēc būvdarbiem, ja stāvoklis atšķiras, tad būvuzņēmējam par saviem 

līdzekļiem poligonometrijas punkts jāatjauno, ieskaitot nepieciešamo dokumentu 

izstrādi un saskaņošanu, kā arī poligonometrijas punkta pārbūves nodošanu atbilstoši 

normatīvajiem dokumentiem.  

 

9. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

9.1. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu 

ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā 

būvdarbu laikā. 

 

 

Būvprojekta vadītājs                                                                       Aigars Buķevics 

 


