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SPECIFIKĀCIJAS 

 
1. Ievads 

 

Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 

apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2015”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, 

nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami 

būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu prasības (http://www.jelgavasnovads.lv). 

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, 

veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2015” 2. nodaļu un Jelgavas novada 

saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju 

uzsākt darbus, kā arī izstrādā detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami kādu darbu 

veikšanai. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķins jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 

šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

 

2. Objekta raksturojošie lielumi 

 

Objekts 
Jelgavas novada pašvaldības Kalnc iema pagasta 

Lielupes ielas 120 m pārbūve 

AADT 60 

AADTj,pievestā ≤ 500 

AADTj,smagie ≤ 100 

 

3. Darbu veikšanas specifikācijas 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta ceļu daļas 

horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu 

atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie 

risinājumi neveido liekus uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, 

neappludina blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar 

risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu 

stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina 

Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – ja autoruzraudzība tiek paredzēta, un 

apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta 
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visi pieaicinātie pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka būvprojekta risinājumi var neatbilst 

vai neatbilst esošajai situācijai, pēc augstāk aprakstītā, tad pieaicinātie pārstāvji lemj par 

tālāko darbību.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus un augstumu atzīmes plānā un dabā, uzrādot tiem, visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 

plānos un būvprojekta risinājumus var realizēt. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē 

to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju 

izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, 

koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas 

gadījumā atjaunošana notiek ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja 

Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā 

risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista 

klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju 

vai konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 

visas materiālu īpašības vienādā sistēmā, ievērojot, ka analogajam materiālam jābūt ar 

tādām pašām vai labākām īpašībām un raksturlielumiem. 

 

1. Dažādi darbi 

1.1 Uzmērīšana un nospraušana. Darbu apjoms ietver pamat ceļa, krustojumu un 

pieslēgumu uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma 

lapām. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.2 Teritorijas attīrīšana no krūmiem, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

1.3 Esošo dekoratīvo akmeņu (līdz 100kg) pārvietošana ārpus būvdarbu zonas. Darbi 

ietver darbaspēka un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar akmeņu pārvietošana 

ārpuss būvdarbu zonas, nepieciešamības gadījumā akmeņu novietošana pagaidu 

vietā un uzstādīšana apmēram 2m attālumā no ielas nomales pēc būvdarbiem. 
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1.4 Asfalta seguma nojaukšana pieslēgumā, malu atzāģējot. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo ielas 

asfalta seguma nojaukšanu, iekraušanu autotransportā, aizvešanu uz Būvuzņēmēja 

atbērtni. 

1.5 Esošo komunikāciju aku lūku regulēšana izbūvējamā seguma līmenī. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.6 Esošo komunikāciju aku ķeta vāku nomaiņa uz „peldošā" tipa ķeta vākiem ar 

nestspēju 40 tn. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

1.7 Esošo sakaru kabeļu atrašana, atrakšana ar rokām, ieguldīšana dalītajās 

aizsargcaurulēs (750 N mehāniskās izturības klase), smilts apbērums un aizbēršana 

ar normatīviem atbilstošu materiālu, nepieciešamības gadījumā pazeminot. Darbi 

ietver visu darbu kompleksu, lai esošie elektroapgādes un sakaru kabeļi tiktu 

ieguldīti dalītajās aizsarg caurulēs ar mehāniskās izturības klasi 750 N, atbilstoši SIA 

„Lattelecom” prasībām, nepieciešamības gadījumā kabeļus padziļinot. Darbus drīkst 

veikt SIA „Lattelecom” sistēmā reģistrēti un atbilstošas pielaides saņēmuši 

būvuzņēmēji. Cauruļu izbūvi veikt saskaņā ar cauruļu izgatavotāja ieteikto 

tehnoloģiju. 

 

2. Zemes klātne 

2.1 Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei. Augu 

zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama 

būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem.  

2.2 Esošā šķembu/grants seguma norakšana, neveidojot grunts piemaisījumus un 

paliekošās grunts pārrakšanu, aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Darbi ietver visu Pasūtītājam derīgo šķembu/grants seguma norakšanu 

un aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam – norokot šķembu/grants 

segumu, materiālu nedrīkst sajaukt ar grunti, sabojātā materiāla apjoms 

būvuzņēmējam jākompensē Pasūtītājam ar Ceļu specifikācijām 2015 atbilstošu 

nesaistītu minerālmateriālu maisījumu. 

2.3 Nederīgās grunts norakšana, neveidojot paliekošās grunts pārrakšanu aizvedot uz 

pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km. Darbi ietver visu nederīgo (lieko) grunts, kuru 

pasūtītājs ir atzinis par tam noderīgu, norakšanu un aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 

10km attālumam, pēc 2.2. p-tā veiktās šķembu/grants norakšanas. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  
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2.4 Ģeotekstila izbūve grunts slāņa pastiprināšanai un atdalīšanai no salizturīgās 

kārtas– vietās kur ielas gultnes nestspēja ir mazāka par 45 MPa vai esošo pazemes 

komunikāciju novietojuma dēļ, vai arī saglabājamo koku sakņu dēļ nav iespējama 

nederīgās grunts norakšana pilnā konstrukcijas biezumā, ir paredzēts ieklāt 

ģeotekstilu, kā atdalošo un stabilizējošo materiālu. Nederīgo grunti norok tā lai 

nebojātu saglabājamo koku saknes vai līdz ar esošo pazemes komunikāciju, ņemot 

vērā komunikācijas atrašanās vietas specifiku – neļaujot tai deformēties vai kā citādi 

tikt sabojātai un virs esošās komunikācijas ieklāj ģeotekstilu. 

 Pielietojamā ģeotekstila minimālie tehniskie rādītāji: 

Stiepes stiprība – 25kN/m 

Pagarinājums pie maksimālās slodzes – 50% 

Statiskās caur spiešanas tests (CBR tests) – 3600N 

Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) – 12mm 

       Raksturīgais atvēruma izmērs – 70 µm 

       Ūdens caurlaidība normālai plaknei - 55x10 -3 

              Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un „Ceļu specifikācijas 2015”. 

3. Konstruktīvās kārtas 

3.1 Salizturīgās kārtas izbūve - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”.  

3.2 Ģeorežģa izbūve – vietās kur ielas gultnes nestspēja ir mazāka par 45 MPa vai esošo 

pazemes komunikāciju novietojuma dēļ, vai arī saglabājamo koku sakņu dēļ nav 

iespējama nederīgās grunts norakšana pilnā konstrukcijas biezumā un ir paredzēta 

transporta slodze, tiek paredzēts ieklāt ģeorežgi, kā armējošu materiālu. Ģeorežģi 

ieklāj virs izbūvēta salizturīgā (drenējošā) slāņa. Tad izbūvē šķembu pamatu. 

Pielietojamā ģeorežģa, (piemēram Secugrid 80/80 Q1 vai analoga), minimālie 

tehniskie rādītāji: 

• Stiprība stiepē, GV/ŠV – 80/80 kN/m 

• Pagarinājums nominālajā stiepē GV/ŠV – 8,0%. 

Pielietotajam ģeorežģim un pielietotajiem segas pamata materiāliem ir jābūt 

saskaņotiem, lai ģeorežģis pildītu paredzēto funkciju. Izbūves darbos ievērot 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un „Ceļu specifikācijas 2015”.  

3.3 Nesaistītu minerālmateriālu pamata izbūve 30cm biezumā. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 

3.4 Karstā asfalta pamata kārtas izbūve, AC 16 base, 4cm biezumā. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2015”. 
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3.5 Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11 surf, 4cm biezumā. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2015”. 

3.6 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana h=8cm. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2015”. 

3.7 Nesaistītu minerālmateriālu salaiduma seguma izbūve. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2015”. Darbs veicams pārbūvētās ielas posma salaidumos ar 

esošiem nesaistītu minerālmateriālu segumiem. 

4. Caurtekas 

4.1. Caurtekas, PP, DN 500; SN8, izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, caurtekas pamatnes izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem atbilstošu 

materiālu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2015”. Caurteku garumus un 

teknes atzīmes pirms izbūves precizēt dabā, nospraužot caurteku un saņemot 

Pasūtītāja apstiprinājumu. 

4.2. Esošās caurtekas saudzīga izrakšanu un nodošana caurtekas īpašniekam. Darbi 

ietver darbaspēka un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošās caurtekas 

saudzīgu izrakšanu un nodošanu īpašniekam. 

4.3. Caurtekas ieplūdes un izplūdes galu, gultnes 3m posmā, nostiprināšana ar 

frakcionētām šķembām, 40/70, 20 cm biezumā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ceļu caurtekas izbūvi, 

pamatnes sagatavošanu un galu nostiprinājumu izbūvi. Caurtekas izbūvi veikt 

saskaņā ar caurtekas izgatavotāja vai piegādātāja izsniegto tehnoloģiju. 

4.4. Dzelzsbetona akas Ø 1500, ar vāku 40 tn slodzei, dziļumā līdz 2,0m izbūve, ieskaitot 

zemes darbus, smilts apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu izbūvi. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar kanalizācijas akas 

izbūvi, ieskaitot betona dibenu, attiecīgu pārsedzi un atbilstoša izmēra un slodzes 

čuguna lūku - akai jābūt piemērotai pretplūdu aizbīdņa ērtas darbības nodrošināšanai, 

cauruļvadu pieslēgumu izbūvi ar nepieciešamajām pievienojuma čaulām vai mezgliem 

un vāka augstuma regulēšanu projektā paredzētajos augstumos. Darbus veikt saskaņā 

ar materiālu izgatavotāju vai piegādātāju izsniegto tehnoloģiju. 

4.5. Pretplūdu aizbīdņa DN500, uzstādīšana, 4.1. p-tā. paredzētajai caurtekai (ražotājs 

"SISTAG" vai analogs pretplūdu vairogs ar pacelšanas mehānismu). Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

pretplūdu aizbīdņa, ar pacelšanas mehānismu izbūvi – nodrošinot hermētisku 
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cauruļvada noleģēšanu un pacelšanas mehānisma ērtu un vienkāršu lietošanu. 

Pretplūdu aizbīdņa un pacelšanas mehānisma komplektāciju kopā ar 4.3. p-tā 

paredzētās akas darba zīmējumu un komplektāciju saskaņot ar Pasūtītāju pirms 

iekārtas un akas pasūtīšanas. 

4.6. Grāvja tīrīšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2015”. 

 

5. Satiksmes aprīkojums 

5.1. Ceļa zīmju uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”. Ceļa zīmes 

uz cinkota skārda pamatnes. 

5.2. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2015”.  

5.3. Signālstabiņu 917, 918 uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 

2015”. 

 
6. Labiekārtošana 

6.1.      Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar būvdarbos iegūto augu zemi, vismaz 

10cm biezumā. Apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai izmantojama būvdarbos 

iegūtā augu zeme. Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas 

izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, uz iepriekš kvalitatīvi sablīvēta uzbēruma vai 

planējuma, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot 

paaugstinājumus zonā starp nomali un nogāzi. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. 

Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. 

Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj 

zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot 

noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai 

ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar 

grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, 

darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

6.2.     Zālāja ierīkošana ar pievestu augu zemi. Apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai 

izmantojama Būvuzņēmēja pievesta augu zeme no noliktavas vai ieguves vietas ārpus 

būvobjekta. Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta 

atbilstoši projekta atzīmēm, uz iepriekš kvalitatīvi sablīvēta uzbēruma vai planējuma, 

piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zonā 
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starp nomali un nogāzi. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī 

nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā 

pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga 

pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai vietai 

piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai 

vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai 

sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar 

rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod 

rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī.  

7. Nobeiguma darbi 

7.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana. 

Būvdarbu objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu 

organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu 

topogrāfisko attēlojumu ielas īpašuma robežās MicroStation vai AutoCad programmas 

vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 

izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā parādīti 

sekojoši lielumi: 

-brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

-ietvju seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

-zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

-atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 

- apmaļu novietojums un apjomi, 

-ceļa zīmju, to balstu novietojums un apjomi, uzrādot ceļa zīmju Nr., 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

8. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

8.1. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu 

ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā 

būvdarbu laikā. 

 

 

Būvprojekta vadītājs                                                                       Aigars Buķevics 

 


