

IZRAKSTS AUTORUZRAUDZĪBAS LĪGUMS

Jelgavā

2014. gada 6. februārī

Nr. JNP/5-34.2.3/14/19

Jelgavas novada pašvaldība, kas reģistrēta Nodokļu maksātāju reģistrā ar Nr. 90009118031 (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv izpilddirektors **Ivars Romānovs**, kurš rīkojas, pamatojoties uz Jelgavas novada pašvaldības nolikumu,

un **Mārtiņš Liberts** (p.k.150178-10002), nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. 15017810002 (turpmāk-Izpildītājs), (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses) ,izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk-Līgums) par zemāk minēto:

1. Līguma priekšmets

1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvniecību autoruzraudzību saskaņā ar elektrības sadaļas (EL) vienkāršotās rekonstrukcijas ieceri, atbilstoši Latvijas Būvnormatīva LBN 304 - 03 prasībām (turpmāk arī - Darbi):

1.1.1.energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas novada Šķības pamatskolā, projekta „Šķības pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/40 ietvaros, saskaņā ar elektrības sadaļas (EL) vienkāršotās rekonstrukcijas ieceri "Elektroapgādes sadaļas īstenošana Jelgavas novada Šķības pamatskolā”;

1.1.2. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas novada Aizupes pamatskolā, projekta „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/39 ietvaros, saskaņā ar elektrības sadaļas (EL) vienkāršotās rekonstrukcijas ieceri "Elektroapgādes sadaļas īstenošana Jelgavas novada Aizupes pamatskolā”;

1.1.3. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas novada Staļģenes vidusskolas muižas ēkā”, projekta „Staļģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/43 ietvaros, saskaņā ar elektrības sadaļas (EL) vienkāršotās rekonstrukcijas ieceri "Elektroapgādes sadaļas īstenošana Jelgavas novada Staļģenes vidusskolas muižas ēkā”;

1.1.4. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas novada Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiālē „Jaunlīdumi”, projekta „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/38 ietvaros, saskaņā ar elektrības sadaļas (EL) vienkāršotās rekonstrukcijas ieceri "Elektroapgādes sadaļas īstenošana Jelgavas novada Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiālē „Jaunlīdumi”;

1.1.5. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā, projekta „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/37 ietvaros, saskaņā ar elektrības sadaļas (EL) vienkāršotā rekonstrukcijas ieceri "Elektroapgādes sadaļas īstenošana Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā ”.

1.1.6. energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Jelgavas novada Lielplatones internātpamatskolas internātā, projekta „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/42 ietvaros, saskaņā ar elektrības sadaļas (EL) vienkāršotā rekonstrukcijas ieceri "Elektroapgādes sadaļas īstenošana Jelgavas novada Lielplatones speciālās internātpamatskolas internātā” (turpmāk-Objekti);

Kā autoruzraugs Objektu būvniecību autoruzraudzībai tiek norīkots Mārtiņš Liberts (Sertifikāta Nr. 70-2472).

- 1.2. Izpildītājs apņemas veikt tehnisko projektu realizācijas autoruzraudzību visos Objektu būvniecības periodos, kas noteikti starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju:
- 1.2.1. projekta „Šķībes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/40 ietvaros - 2013.gada 10.decembra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/13/15 starp būvuzņēmēju SIA „Uzars celtniecība”;
- 1.2.2. projekta „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/39 ietvaros - 2013.gada 11.decembra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/13/11 starp būvuzņēmēju SIA „VELVE”;
- 1.2.3. projekta „Stalģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/43 ietvaros - 2013.gada 12.decembra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/13/17 starp būvuzņēmēju SIA „Uzars celtniecība”;
- 1.2.4. projekta „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/38 ietvaros - 2014.gada 27.janvāra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/14/1 starp būvuzņēmēju pilnsabiedrību „DELPRO-TELMS”;
- 1.2.5. projekta „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/37 ietvaros - 2013.gada 10.decembra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/13/13 starp būvuzņēmēju SIA „Siltums Jums”;
- 1.2.6. projekta „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/42 ietvaros - 2013.gada 10.decembra Līgumā Nr. JNP/5-34.2.2/13/14 starp būvuzņēmēju SIA „Siltums Jums”.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

- 2.1. Samaksa par Izpildītāja sniegto pakalpojumu projektā „**Šķībes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana**” Nr. KPFI-15.2/40 ir **EUR 1519.81** (viens tūkstotis pieci simti deviņpadsmit *euro* un 81 cents) ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos maksājamās nodokļus.
- 2.2. Samaksa par Izpildītāja sniegto pakalpojumu projektā „**Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana**” Nr. KPFI-15.2/39 ir **EUR 1883.05** (viens tūkstotis astoņi simti astoņdesmit trīs *euro* un 5 centi) ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos maksājamās nodokļus.
- 2.3. Samaksa par Izpildītāja sniegto pakalpojumu projektā „**Stalģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**” Nr. KPFI-15.2/43 ir **EUR 843.31** (astoņi simti četrdesmit trīs *euro* un 31 cents) ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos maksājamās nodokļus.
- 2.4. Samaksa par Izpildītāja sniegto pakalpojumu projektā „**Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana**” Nr. KPFI-15.2/38 ir **EUR 1275.53** (viens tūkstotis divi simti septiņdesmit pieci *euro* un 53 centi) ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos maksājamās nodokļus.
- 2.5. Samaksa par Izpildītāja sniegto pakalpojumu projektā „**Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana**” Nr. KPFI-15.2/37 ir **1019.16 EUR** (viens tūkstotis deviņpadsmit *euro* un 16 centi) ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos maksājamās nodokļus.
- 2.6. Samaksa par Izpildītāja sniegto pakalpojumu projektā „**Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana**” Nr. KPFI-15.2/42 ir **127.91 EUR** (viens simts divdesmit septiņi *euro* un 91 centi) ieskaitot visus normatīvajos aktos noteiktos maksājamās nodokļus.
- 2.7. Līguma 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6. punktā noteikto atlīdzību Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādītu bankas norēķinu kontu 10 darba dienu laikā no darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 2.8. Par projektu „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/37 maksātājs Jelgavas novada pašvaldība,...

- 2.9. Par projektu „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/38 maksātājs Jelgavas novada pašvaldība,
- 2.10. .. Par projektu „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/39 maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, ..
- 2.11. Par projektu „Šķībes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/40” maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, ...
- 2.12. Par projektu „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/42 maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, ..
- 2.13. Par projektu „Stalģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/43 maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, ..
- 2.14. Gadījumā, ja būvniecības darbu kopējais ilgums no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ tiek pagarināts, attiecīgi tiek pagarināts autoruzraudzības darbu izpildes termiņš, par to neparedzot papildus samaksu Izpildītājam.

3. Pušu pienākumi un tiesības

- 3.1. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
 - 3.1.1. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam tehniskajam projektam, Ministru kabineta 25.06.2003. noteikumiem Nr.342 „Par Latvijas būvnormatīvu LBN 304-03 „Būvdarbu autoruzraudzības noteikumi””, citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
 - 3.1.2. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu un/vai citus pasākumus atbilstoši autoruzraudzības plānam, kas ir saskaņots ar Pasūtītāju, un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā;
 - 3.1.3. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizrādājumu un materiālu atbilstību tehniskajam projektam (dokumentācijai, shēmām) un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem;
 - 3.1.4. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija;
 - 3.1.5. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no tehniskā projekta (dokumentācijas, shēmām) vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības;
 - 3.1.6. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no tehniskā projekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no tehniskā projekta (dokumentācijas, shēmām), kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi;
 - 3.1.7. Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta;
 - 3.1.8. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību tehniskajam projektam (dokumentācijai, shēmām) un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.
 - 3.1.9. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā;
 - 3.1.10. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas tehniskajā projektā (dokumentācijā, shēmās), ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību tehniskajā projektā (dokumentācijā, shēmās), vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību;
 - 3.1.11. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.2. Pasūtītāja pienākumi un tiesības:

- 3.2.1. Pasūtītājam ir pienākums norēķināties ar Izpildītāju par padarītajiem Darbiem Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 3.2.2. Pasūtītājam ir pienākums sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentāciju.
- 3.2.3. Informēt Izpildītāju par saraksti ar būvuzņēmēju, ja tā attiecas uz Izpildītāja darbību sakarā ar būvniecības autoruzraudzību.
- 3.2.4. Pasūtītājs apņemas trīs darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas rakstiski informēt Izpildītāju par būvdarbu vadītāju, kas atbildīgs par būvdarbu veikšanu.

4. Līguma izpildes termiņš

- 4.1. Līgums stājas spēkā ar tā apbūvēšanas parakstīšanas brīdi, un ir spēkā līdz Objekta būvniecības pabeigšanai un nodošanai ekspluatācijā.
- 4.2. Paredzami Objekta būvniecības pabeigšanas termiņi ir 2014.gada 30.jūnijs, kuri var tikt precizēti saskaņojot ar Pasūtītāju vai ārējo normatīvo aktu regulējumu.
- 4.3. Līguma 1.1. un 1.2. punktos minētie Darbi skaitās nodoti Pasūtītājam ar darba nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanu.

5. Pušu atbildība

- 5.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 5.2. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā, kuras darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru nevarēja ne iepriekš paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas apstākļiem ir pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, epidēmijas, kara darbība, blokādes, varas un pārvaldes institūciju no jauna pieņemti normatīvie akti. Līguma pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļu darbību, nekavējoties pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski jāpaziņo otrai pusei.

6. Pārējie noteikumi

- 6.1. Izpildītājam ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz Pasūtītāja vai būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. Izpildītājs šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā līgumā noteikto Darbu veikšanai. Izpildītājs apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar Objekta būvniecības autoruzraudzību.
- 6.2. Līguma izpildi no Izpildītāja puses apliecina Pušu parakstīts galīgais nodošanas-pieņemšanas akts. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam parakstīšanai no savas puses parakstītu galīgo pieņemšanas-nodošanas aktu pēc pilnīgas visu šajā līgumā noteikto saistību izpildes. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc galīgā pieņemšanas-nodošanas akta saņemšanas paraksta to. Visi grozījumi, papildinājumi pie Līguma, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar Līguma izpildi un darbību, noformējamās rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas Puses. Visi Līguma grozījumi un vienošanās ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
- 6.3. Visus strīdus vai domstarpības attiecībā uz Līgumu, ja tādas radīsies Līguma izpildes gaitā, puses risina pārrunu ceļā, bet, ja tas nav iespējams, tad tiesā likumā noteiktā kārtībā.
- 6.4. Līgumu var lauzt, Pusēm par to savstarpēji vienojoties. Vienpusēja Līguma laušana ir pieļaujama tikai Līgumā vai likumā noteiktajos gadījumos.
- 6.5. Līgums sastādīts divos eksemplāros uz piecām lapām, no kuriem viens glabājas pie Pasūtītāja, bet otrs pie Izpildītāja.
- 6.6. Projekta „Šķības pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/40 ietvaros,

pasūtītāja norīkotās kontaktpersonas un atbildīgās personas par projekta realizāciju –...

- 6.7. Projekta „Aizupes pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana” Nr. KPFI-15.2/39 ietvaros, pasūtītāja norīkotās kontaktpersonas un atbildīgās personas par projekta realizāciju – ...
- 6.8. Projekta „Stalģenes vidusskolas muižas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.KPFI-15.2/43 ietvaros, pasūtītāja norīkotās kontaktpersonas un atbildīgās personas par projekta realizāciju – ...
- 6.9. Projekta „Izglītības, kultūras un sporta centra „Līdumi” filiāles „Jaunlīdumi” energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.KPFI-15.2/38 ietvaros, pasūtītāja norīkotās kontaktpersonas un atbildīgās personas par projekta realizāciju –
- 6.10. ...Projekta „Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr. KPFI-15.2/43 ietvaros, pasūtītāja norīkotās kontaktpersonas un atbildīgās personas par projekta realizāciju ...
- 6.11. Projekta „Lielplatones internātpamatskolas internāta ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, Nr.KPFI-15.2/42 ietvaros, pasūtītāja norīkotās kontaktpersonas un atbildīgās personas par projekta realizāciju – ...
- 6.12. Pasūtītāja atbildīgajai personai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:
 - 6.12.1. informēt Pasūtītāju par darbu norises gaitu un Izpildītāja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem.
 - 6.12.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

7. Pušu rekvizīti

Jelgavas novada pašvaldības
izpilddirektors (paraksts)

I.Romānovs

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavas novada pašvaldības

Iepirkuma komisijas sekretāre (paraksts)

A.Kanberga

Jelgavā, 07.02.2014.