Tehniskā specifikācija iepirkuma 1.daļai

Objekts: “Vilces skola 1” teritorijā esošo būvju (palīgēku): kūts un 2 šķūņu nojaukšana, laukakmeņu sienas fragmenta konservācija un teritorijas labiekārtošana, 
Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads



1. Demontējot ēku, jāparedz dalīta radušos atkritumu savākšana. Bīstamos atkritumus atdalīt no citu veidu atkritumiem un nodot bīstamo atkritumu apsaimniekošanas organizācijām, kuras normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt bīstamo atkritumu apsaimniekošanu. Nodrošināt savākto un nodoto atkritumu (gan sadzīves, gan bīstamo, gan ražošanas (būvgružu)) uzskaiti un pēc demontāžas darbu veikšanas iesniegt atskaiti pasūtītājam, norādot nodoto atkritumu veidu, daudzumu un nodošanas vietu uzglabāšanas laukumā, vai poligonā kura apsaimniekotāji normatīvo aktu noteiktajā kārtībā ir saņēmušas atļauju veikt  būvniecības atkritumu apsaimniekošanu. 
2. Būvgruži tiek savākti un īslaicīgi uzglabāti tiem atvēlētās vietās, atbilstošos būvniecības atkritumu konteineros. To transportēšanu nodrošina komersants kam ir atbilstoša būvniecības atkritumu (Būvniecības atkritumi pēc atkritumu klasifikatora atbilstoši  atkritumu klasei 170904, t.sk. 200301, 170407,170202, 170203) pārvadāšanas atļauja   un tie tiek uzskaitīti saskaņa Ministru kabineta noteikumu Nr.199 „Būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaites kārtība” (izdoti Rīgā 2014.gada 15.aprīlī) noteikto kārtību un tiek nodoti apsaimniekošanai organizācijām, kurām ir atļaujas šo atkritumu apsaimniekošanai. 
3. Ēkas nojaukšanas rezultātā (attiecas tikai uz mūra ēku) radušos būvniecības atkritumus (ķieģeļus, betonu, dzelzsbetonu u.c.) nogādāt atkritumu apsaimniekošanas poligonos.
4. Demontējot koka šķūņus, kokmateriālu novietot Pasūtītāja norādītajā vietā tajā pašā teritorijā.
5. Pēc  ēku un būvju demontāžas darbiem paredzēt labiekārtot teritoriju (teritorijas apzaļumošana- melnzemes pievešana, izlīdzināšana, zāliena iesēšana) saskaņā ar izstrādāto darba veikšanas projektu. 
6. Atbildīgais koordinators par darba aizsardzības prasību izpildi veic saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
7. Izpildītājs veic visus darba veikšanas projekta izstrādes un saskaņošanas darbus.
8. Darba veikšanas projektu pirms demontāžas darbiem saskaņot Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālā vides pārvaldē un Jelgavas novada būvvaldē.
9. Ēkas demontāžas un labiekārtošanas darbi jāveic saskaņā ar Pretendenta laika grafiku, bet ne vēlāk kā līdz 2016.gada 19.augustam.
10. Pirms demontāžas darbu uzsākšanas, obligāti jāinformē pasūtītājs.

















               Paredzētie demontāžas darbi:
	N.p.k.
	Darba nosaukums
	Mērv.
	Daudz.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	
	Koka saimniecības ēka Nr.1
	
	

	1
	Esoša jumta seguma demontāža (azbestcementa loksnes), izvešana
	m2
	30

	2
	Demontēt jumta skārda segumu 
	m2
	10

	3
	Demontēt dēļu sienas
	m2
	41

	4
	Demontēt  jumta spāres
	m
	40

	5
	Demontēt latojuma dēļus 
	m2
	40

	6
	Azbestcementa lokšņu savākšana un utilizācija 
	tn
	0,7

	7
	Demontāžas vietas tīrīšana, nolīdzināšana
	m2
	36

	
	Akmens sienas konservācija
	
	

	8
	Akmens sienas augšas konservācija
	m2
	20

	
	Grunts TGW vai analogs
	kg
	10

	
	Betona ziemas java Sakret ZF vai analogs
	kg
	300

	9
	Akmens sienas vertikālā konservācija
	m2
	100

	
	Grunts TGW vai analogs
	kg
	50

	
	Betona ziemas java Sakret ZF vai analogs
	
	1500

	
	Koka saimniecības ēka Nr.2
	
	

	10
	Esoša jumta seguma demontāža (azbestcementa loksnes), izvešana
	m2
	102

	11
	Demontēt koka konstrukcijas
	m
	103

	12
	Demontēt dēļu sienas
	m2
	113

	13
	Demontēt jumta spāres
	m
	94

	14
	Demontēt latojuma dēļus 
	m2
	82

	15
	Azbestcementa lokšņu savākšana un utilizācija
	tn
	2,4

	16
	Demontāžas vietas tīrīšana, nolīdzināšana
	m2
	70

	
	Mūra saimniecības ēka ar koka šķūņiem
	
	

	17
	[bookmark: _GoBack]Esoša jumta seguma demontāža (azbestcementa loksnes), izvešana
	m2
	86

	18
	Demontēt dēļu sienas
	m2
	29

	19
	Demontēt jumta spāres
	m
	84

	20
	Demontēt latojuma dēļus 
	m2
	86

	21
	Demontēt ķieģeļu mūri b-250
	m2
	64

	22
	Demontēt laukakmens pamatus
	m2
	18

	23
	Izrakto pamatu aizbēršana ar granti
	m3
	2,7

	24
	Azbestcementa lokšņu savākšana un utilizācija
	tn
	1,8

	25
	Demontāžas vietas tīrīšana, nolīdzināšana
	m2
	86

	
	Būvlaukuma uzturēšana,apsardze,darba drošības tehnika, apzaļumošana
	 
	 

	26
	Komunikācijas atvienošana (elektrība)
	kompl
	1

	27
	Darba drošības pasākumi (brīdinājuma zīmes , nožogojums, u.c)
	kompl
	1

	28
	Strādnieku modulis, WC modulis, apsardzes modulis
	kompl
	1

	29
	Darba veikšanas projekta izstrāde un saskaņošana
	kompl
	1

	30
	Transportēšanas  izmaksas
	kompl
	1

	31
	Teritorijas labiekārtošana (melnzemes pievešana 10cm biezumā, līdzināšana, zālāja iesēšana, blietēšana)
	m2
	400
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1.att. Koka saimniecības ēka Nr.1
[image: I:\Bildes\2015\08 Augusts\Vilces skolas kuts\IMG_0137.JPG]
2.att. Akmens siena
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3.att. Akmens siena
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4.att. Akmens siena
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5.att. Koka saimniecības ēka Nr.2
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6.att. Koka saimniecības ēka Nr.2
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7.att. Mūra saimniecības ēka ar koka šķūņiem
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8.att. Mūra saimniecības ēka ar koka šķūņiem
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