[image: image2.jpg]



LATVIJAS REPUBLIKA

JELGAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

IEPIRKUMA KOMISIJA
[image: image3.jpg]


Reģ. Nr. 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001, Latvija, tālrunis: 63012251, fakss: 63022235
E-pasts: dome@jelgavasnovads.lv; www.jelgavasnovads.lv

2018.gada 4.decembrī
Visiem iespējamiem Pretendentiem
Atklāts konkurss
“Zemas enerģijas patēriņa ēkas “Elejas sporta halles un peldbaseina” 1., 2. un 3. kārtas būvniecība”
 (ID Nr. JNP 2018/55) 
Jautājumi un atbildes
1.Jautājums.

Tīmekļvietnē WWW.JELGAVASNOVADS.LV/IEPIRKUMI. 1. un 2. kārtas apjomi ir ievietoti 2 reizes:

· dokuments  “UAS_rasējumi_precizēti (29.11.2018)”, kur atrodas fails “2542” ar 2. kārtas apjomiem,

· dokuments “2_kārta_precizēti_apjomi (29.11.2018)”, kur atrodas fails “2536” arī ar 2. kārtas apjomiem,

· dokuments “UAS_rasejumi_1_karta_precizeti (29.11.2018)”, kur atrodas fails “2541” ar 1. kārtas apjomiem,

· dokuments “1_kārta_precizēti apjomi(29.11.2018)”, kur atrodas fails “2532” arī ar 1. kārtas apjomiem

Turklāt failos “2542” un “2536” darbu apjomi ir atškirīgi. Tas pats arī failiem “2541” un “2532”.

Lūdzam koriģēt/precizēt pēc nepieciešamības- publicējot atbilstošos un pretendentiem izmantojamos failus – rasējumus un apjomu tabulas. 
Atbilde. UAS_rasējumi precizēti (ievietoti 29.11.2018) iesniegti kā informatīvs materiāls. Pretendentiem skatīt 29.11.2018 ievietotos: 1_kārta_precizēti_apjomi; 2_kārta_precizēti_apjomi; 3_kārta_precizēti_apjomi.
2.jautājums

 Lūdzam novērst sekojošas neprecizitātes un veikt labojumus darbu apjomos:

	Nr. p.k.
	Būvdarbu nosaukums
	Mēr- vienība
	Dau- 

dzums failā "2532"
	Dau- dzums failā "2541"
	Daudzums būvprojekta specifikācijās
	Būv- projekta lapa

	
	
	
	
	
	
	

	 
	1. kārta
	
	 
	 
	 
	

	 
	1.STĀVA KOLONNAS UN SIJAS 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kolonna K1.2 (8 gab.) (BK-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Konstrukciju betonēšana, betons C30/37, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu
	m3
	7,51
	7,51
	6,2
	BK-06

	2
	Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø25  B500B
	kg
	714,60
	714,60
	714,56
	

	3
	Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø10  B500B
	kg
	165,80
	165,80
	189,54
	

	 
	Kolonna K1.3 (3 gab.) (BK-06)
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Konstrukciju betonēšana, betons C30/37, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu
	m3
	3,3
	3,3
	1,39
	BK-06

	5
	Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø16  B500B
	kg
	70,80
	70,80
	159,26
	

	6
	Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø8  B500B
	kg
	55,10
	55,10
	56,88
	

	Nākošajās pozīcijās no poz. Nr. 7 līdz poz. Nr. 66 darbu daudzumi apjomos atšķirās no būvprojekta specifikācijām, nav veikti labojumi saskaņā ar būvprojektu.



	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	MAZĀ BASEINA KOLONNAS UN SIJAS
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Kolonna KB2 (6 gab.) (BK-20)
	 
	 
	 
	 
	 

	109
	Konstrukciju betonēšana, betons C30/37 XC2, iestrādājot ar sūkni, iesk.veidņu montāžu un demontāžu
	m3
	1,83
	4,14
	0,78
	BK-020

	110
	Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø8  B500B
	kg
	64,47
	73,94
	71,10
	

	111
	Stiegrošana ar tērauda stiegrām Ø16  B500B
	kg
	32,23
	170,64
	163,06
	

	 
	CITI DARBI
	 
	 
	 
	 
	 

	239
	Briestošu šuvju lenta Water stop vai analogs
	m
	90
	30
	237,6
	BK-19,
BK-20,
BK-21


Atbilde. 
Darbu apjomi paliek kā norādīts 29.11.2018 ievietotos: 1_kārta_precizēti_apjomi; 2_kārta_precizēti_apjomi; 3_kārta_precizēti_apjomi.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja   A.Udalova
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