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SKAIDROJOŠS APRAKSTS

Objektā  „Kultūras  nama  “Līvbērze”  ēkas  pārbūve”  Jelgavas  iela  17,  Līvbērzes  pagasts ārējais
saimnieciskās kanalizācijas un lietus kanalizācijas būvprojekts izstrādāts pamatojoties uz tehniskajiem
noteikumiem un objekta apsekojuma datiem. Uzstādītos materiālus un iekārtas ir pieļaujams nomainīt
pret analogiem cita ražotāja izstrādājumiem, ievērojot kvalitātes un tehniskās prasības.

Projekta dokumentāciju nedrīkst izmantot citu būvju projektēšanā un būvniecībā bez projekta autora
rakstiskas atļaujas.

Visas  atkāpes  no  projekta  risinājuma,  kuras  var  būtiski  ietekmēt  projekta  risinājuma  realizāciju
nepieciešamas rakstiski saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju.

Saimnieciskās kanalizācijas un lietus ūdens kanalizācijas sistēmu pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā
veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, kā arī iekārtu un materiālu izgatavotājfirmu prasībām.
1. Projektēšanai izmantotie normatīvie dokumenti:

1.1. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 223-15 "Kanalizācijas būves".
1.2. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija".
1.3. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana".
1.4. Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums".

2. Izejas dati projektēšanai:

2.1. Saimnieciski fekālā kanalizācija

2.1.1. Pieņemts, ka ēkā atrodas 5 cilvēki.
2.1.2. Viena iedzīvotāja ūdens patēriņš diennaktī – q = 150 l/dnn.
2.1.3. Ūdens patēriņa nevienmērības koeficents Kdn.max = 1.3.
2.1.4. Deramā ūdens patēriņš diennaktī Qdn.v=qxN/1000 = 0.75 m3/dnn.
2.1.5. Maksimālais ūdens patēriņš diennaktī Qdn.max=Kdn.maxxQdn.vid.= 0.98 m  3  /dnn.
2.1.6. Ūdens patēriņš stundā qh.max=Kh.maxxQdn.max/24 = 0.16   m  3  /h.

2.2. Ugunsdzēsības sistēma
2.2.1. Ēkas būvtilpums -  >5000m³
2.2.2. Būves izmantošanas veids - IV
2.2.3. Ārējās ugunsdzēsības ūdens patērīņš – 20 l/s
2.2.4. Ugunsgrēka dzēšanas ilgums – 3 h.
2.2.5. Nepieciešamais ūdens daudzums – 216 m  3  .

2.3. Lietus ūdens kanalizācija 
2.3.1. Kopējā jumtu platība F=130 m2

2.3.2. Gada nokrišņu summa 636 mm
2.3.3. Lietus  ūdeņu  aprēķina  daudzums  pēc  LBN  221-15

qjumts=Fxq20/10000=130x73.8/10000=0.96 l/s.
2.3.4. Nokrišņu daudzums gada laikā: Vjumts=10x636xFx1x0.7= 58 m  3  /gadā.

Būvpr. vad.: J.Matusevičs
Izstrādāja: Z.Šņore

Datums: 30.03.2017



Objekts: Kultūras nama “Līvbērze” ēkas pārbūve ŪKT-2017/12
Adrese: Jelgavas iela 17, Līvbērzes pagasts

3. Sistēmu apraksts

3.1. Ugunsdzēsības sistēma

Ārējā ugunsdzēsība ēkai tiek nodrošināta no esošās ūdens ņemšanas rezervuāra ar tilpumu
300 m3.  Tvertne atrodas 15 m attālumā no ēkas, kā arī  ~200 m attālumā no ēkas atrodas
ugunsdzēsības hidrants (pie esošās vidusskolas ēkas).

3.2. Saimnieciski fekālā kanalizācija

Sadzīves kanalizācijas notekūdeņus no ēkas paredzēts novadīt esošajā saimnieciskās kanalizācijas
tīklā.

Esošos kanalizācijas tīklu izvadus no ēkas līdz pirmajai akai paredz demontēt, paredz jaunu izvadu
izbūvi. Guļvadus no ēkas līdz pirmajai akai izbūvēt no PVC Ø110x3.4 SN8 mm cauruļvada ar slīpumu
0,02. 

Saimnieciskās kanalizācijas ūdeņu novadīšanai paredzēts izmantot PVC Ø160x4.7 SN8 caurules un
PVC skatakas Tegra 425.

 Projektētie kanalizācijas tīkla izvadi pievienojas esošajām akām EA-1, EA-2,  paredzēta esošo aku
EA-1, EA-2 tīrīšana.

3.3. Lietus ūdens kanalizācija

Objektā risināta lietus ūdens savākšana no ēkas jumta. Paredz nomainīt posmu no LT1 līdz K2-3  un
posmu no  LT.2 līdz  K2-2, pārējo lietus kanalizācijas tīklu stāvoklis atbilst lietus ūdens novadīšanai, nav
nepieciešama pārbūve.

Lietus ūdeņu sistēmu paredz pieslēgt esošajam lietus kanalizācijas tīklam. Lietus ūdeņu novadīšanai
paredz izmantot PVC Ø160x4.7 SN8 caurules un PVC skatakas Tegra 425.

Esošā lietus kanalizācijas kolektora posmu pēc akas EA-3 paredz atvienot un tā galu aiztamponēt,
esošais kolektora posms nedarbojas. Paredz jaunu K-2 tīklu no EA-3, kuru ievada esošajā grāvī. Jauno
K-2 posmu projektē no PVC Ø200x5.9 caurules, izlaides vietā paredzot PP izplūdi ar nerūsējošā tērauda
klapi DN200

4. Būvdarbu organizācija

Saimnieciskās  un  lietus  ūdens  kanalizācijas  izbūvē  izmantot  Latvijā  sertificētus  būvmateriālus
(caurules, akas, pakojumu u.c.). Pirms darbu veikšanas būvfirmai saņemt rakšanas atļauju, izstrādāt un
saskaņot  transporta  kustības  shēmu.  Būvvietu  aprīkot  ar  atbilstošām zīmēm,  barjerām,  brīdinājuma
lentām  u.c.  atbilstoši  prasībām.  Izsaukt  citu  komunikāciju  īpašniekus  vai  valdītājus  (atbilstoši
norādījumiem rakšanas atļaujā). Tranšeju rakšanu veikt ar ekskavatoru, esošo komunikāciju šķērsojumu
vietās rakšanu veikt tikai ar rokām. Cauruļvadus guldīt uz smilts pamatnes b~0.2-0.3 m, tranšeju rūpīgi
aizberot. Tranšejas un būvbedres ielas braucamajā daļā, ietvēs un laukumos jāaizber ar drenējošu smilti
slāņos līdz 0,2 m biezumā, tos rūpīgi noblietējot; smilts blīvumam jābūt ne mazākam par 0,95 no dabīgā
blīvuma. Uz cauruļvadiem nedrīkst atrasties akmeņi u.c. šķēršļi. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar
mitro blietēšanu. Pēc būvdarbu pabeigšanas veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot
zālāju u.c.).

Darba  gaitā  veikt  visu  nepieciešamo  protokolēšanu,  segto  darbu  aktu  u.c.  dokumentācijas
sastādīšanu. Noformēt objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot pasūtītājam.

Lietus  kanalizācijas,  kanalizācijas  tīklu  būvniecību  sākt  ar  dziļāk  iebūvējamo komunikāciju,  seklāk
esošās komunikācijas izbūvēt pēdējās.

5. Dabas aizsardzība
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Būvuzņēmējam jāveic  visi  nepieciešamie pasākumi,  lai  nodrošinātu  dabas aizsardzības likumu un
noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana.

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta.
Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu blakus

teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas
ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas atrodas būvlaukumā, kā
arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t.

Būvuzņēmējam  jānodrošina  dažādu  ūdens  plūsmu:  gruntsūdens,  lietus  ūdens,  notekūdens  u.c.
novadīšanu,  nekaitējot  apkārtējai  videi.  Būvuzņēmējam  darbs  ir  jāplāno  un  jāveic  tā,  lai  jebkurā
būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē.

Būvuzņēmējam  cenu  un  izmaksu  aprēķinā  ir  jāietver  visas  izmaksas,  kas  saistītas  ar  dažādu
ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās varas
pārstāvji, novada vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki.

Objektā maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā.
Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar

būvdarbu tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai
atkritumu izgāztuvi.  Otrajā gadījumā risinājums ir  jāsaskaņo ar novada vides aizsardzības pārvaldes
pārstāvjiem.

Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. paredzēts
piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot pielietojamo materiālu
sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus.

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos aktos
noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK noteikumiem
Nr. 239.

Birstošos  būvmateriālus  un  būvgružus  būvuzņēmējs  drīkst  pārvadāt  tikai  segtās  automašīnās.
Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai.

Pēc būvdarbu  pabeigšanas būvuzņēmējam ir  jāsakārto  un  jāattīra  būvlaukums no  būvgružiem un
pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes īpašniekiem un
lietotājiem.

6. Drošības tehnika un darba aizsardzība

Par  darba  drošības  tehniku  un  darba  aizsardzību  būvlaukumā  ir  atbildīgs  būvuzņēmējs.  Pirms
būvdarbu uzsākšanas izstrādāt darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba
aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
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