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SPECIFIKĀCIJAS 

 
1. Ievads 

 
Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 

apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, 

nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami 

būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu prasības (http://www.jelgavasnovads.lv). 

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, 

veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2. nodaļu un Jelgavas novada 

saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju 

uzsākt darbus, kā arī izstrādā detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami kādu darbu 

veikšanai. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķins jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti  

šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski 

pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

 

2. Objekta raksturojošie lielumi 
 

Objekts 

Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta 
ceļa “Ķemeri – Zanderi  Nr.11” pārbūve km 

0,00-3.46 

AADT 195 

AADTj,pievestā ≤ 500 

AADTj,smagie ≤ 100 

 

3. Darbu veikšanas specifikācijas 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta ceļu daļas 

horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu 

atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie 

risinājumi neveido liekus uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, 

neappludina blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar 

risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu 

stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina 

Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – ja autoruzraudzība tiek paredzēta, un 

http://www.jelgavasnovads.lv/
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apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta 

visi pieaicinātie pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka būvprojekta risinājumi var neatbilst 

vai neatbilst esošajai situācijai, pēc augstāk aprakstītā, tad pieaicinātie pārstāvji lemj par 

tālāko darbību.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus un augstumu atzīmes plānā un dabā, uzrādot tiem, visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 

plānos un būvprojekta risinājumus var realizēt. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē 

to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju 

izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, 

koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas 

gadījumā atjaunošana notiek ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja 

Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā 

risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista 

klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju 

vai konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 

visas materiālu īpašības vienādā sistēmā, ievērojot, ka analogajam materiālam jābūt ar 

tādām pašām vai labākām īpašībām un raksturlielumiem. 

 

I KĀRTA 

 

1. Dažādi darbi 

1.1 Uzmērīšana un nospraušana. Darbu apjoms ietver pamatceļa, krustojumu un 

pieslēgumu uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, ieskaitot pārejas posmus, 

saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2017”. 

1.2 Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms 

paredz esošo koku zāģēšanu un to celmu laušanu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 
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1.3 Teritorijas attīrīšana no krūmiem, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

1.4 Asfalta seguma nojaukšana pieslēgumā, malu atzāģējot. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.5 Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot Pasūtītājam). Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar saudzīgu 

ceļa zīmju demontāžu, nodošanu pasūtītāja noliktavā. 

1.6 Esošo ceļa norāžu pārcelšana, ieskaitot betona pamatus. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.7 Statiskās slogošanas mērījums (statiskā plātne). Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

nestspējas mērījumu veikšanu, saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017, minimāli 

vismaz 4 vietās joslas kilometrā – gultnei, salizturīgai kārtai, nesaistītu 

minerālmateriālu kārtai. Būvuzņēmējs slogošanas apjomu veic papildus pēc 

saviem ieskatiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu kārtu izbūvi visā objektā, strīdus 

gadījuma, ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek veikta nestspējas pārbaude, 

šaubīgā vietā un tā ir ar negatīvu rezultātu, tad Pasūtītājs šo mērījumu izpildē 

neieskaita, bet to apmaksā būvuzņēmējs. 

 

2. Zemes klātne 

2.1 Nomaļu apauguma norakšana, aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Darbi ietver visu Pasūtītājam derīgo nomaļu uzauguma grunts norakšanu un 

aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam, būvgružu aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

2.2 Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei. Augu 

zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama 

būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem.  

2.3 Esošā šķembu/grants seguma norakšana, neveidojot grunts piemaisījumus un 

paliekošās grunts pārrakšanu, aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Darbi ietver visu Pasūtītājam derīgo šķembu/grants seguma norakšanu 

un aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam – norokot šķembu/grants 

segumu, materiālu nedrīkst sajaukt ar grunti, sabojātā materiāla apjoms 

būvuzņēmējam jākompensē Pasūtītājam ar „Ceļu specifikācijām 2017” atbilstošu 

nesaistītu minerālmateriālu maisījumu. 
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2.4 Nederīgās grunts norakšana, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km. 

Darbi ietver visu Pasūtītājam derīgo nomaļu uzauguma grunts norakšanu un 

aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam, būvgružu aizvešanu uz 

būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

2.5 Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti no būvuzņēmēja grunts ieguves 

vietas. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Materiāls no 

būvuzņēmēja karjera. Uzbēruma nogāzēm un grāvju malām jābūt arī sablīvētām 

atbilstoši specifikāciju prasībām tā, lai ekspluatācijas laikā neveidotos izskalojumi, 

nogāžu nostiprinājums (augu zeme) nedrīkst būt augstāks par ceļa nomali. 

2.6 Grāvju rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

2.7 Grāvju tīrīšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”.  

 

 

3. Konstruktīvās kārtas 

3.1 Ģeotekstila izbūve. Nederīgo grunti norok un ieklāj ģeotekstilu. 

 Pielietojamā ģeotekstila minimālie tehniskie rādītāji: 

 Stiepes stiprība – 25kN/m, (-3,3 kN/m) 

 Pagarinājums pie maksimālās slodzes (MD) – 50% (+/-11.5%); 

 Pagarinājums pie maksimālās slodzes (CMD) – 60% (+/-13.8%); 

 Statiskās caur spiešanas tests (CBR) – 3600N (-0.36 kN); 

 Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) – 12mm (+3.0mm); 

 Raksturīgais atvēruma izmērs – 65 µm (+/-20,0 µm); 

 Ūdens caurlaidība normālai plaknei – 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s) 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. 

3.2 Salizturīgās kārtas izbūve - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

3.3 Ģeorežģa izbūve. Ģeorežģi ieklāj virs izbūvēta salizturīgā (drenējošā) slāņa. Tad 

izbūvē šķembu pamatu. 

Pielietojamā ģeorežģa minimālie tehniskie rādītāji: 

 Stiprība stiepē, GV/ŠV – 30/30 kN/m; 

 Slodze pie 2% deformācijas, GV/ŠV – 10.5/10.5 ÷ 12/12 kN/m; 

 Slodze pie 5% deformācijas, GV/ŠV – 21/21 ÷ 24/24 kN/m; 

 UV izturība (EN 12224) – 95.0%. 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. 
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3.4 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata kārtas izbūve 30cm biezumā. Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.5 Nesaistītu minerālmateriālu salaiduma seguma un nobrauktuvju izbūve. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Darbs veicams pārbūvētā ceļa posma 

salaidumos ar esošiem nesaistītu minerālmateriālu segumiem. 

4. Caurtekas, meliorācija 

4.1. Caurtekas, PP, DN 500; SN8, pārbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, esošās caurtekas nojaukšanu un aizvešanu, caurtekas pamatnes 

izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem atbilstošu materiālu. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2017”. Caurteku garumus un teknes atzīmes pirms izbūves 

precizēt dabā, nospraužot caurteku un saņemot Pasūtītāja apstiprinājumu. Pirms 

darbu uzsākšanas, vismaz 2 nedēļas ātrāk, brīdināt zemes gabalu īpašniekus. Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

4.2. Caurtekas ieplūdes un izplūdes galu, gultnes 3m posmā, nostiprināšana ar 

frakcionētām šķembām, 40/70, 20 cm biezumā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar caurteku galu 

nostiprinājumu izbūvi no frakcionētām šķembām. Darbs veicams gan caurtekas 

remonta gadījumā, gan nomaiņas gadījumā. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2017”. 

4.3. Caurteku un aku tīrīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”. 

4.4. Esošo meliorācijas cauruļu nomaiņa, saglabājot diametrus, kritumus un iebūves 

dziļumus, SN8, DN 50-125, ietverot zemes darbus, smilts apbērumu, sausas 

būvbedres nodrošināšanu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo meliorācijas cauruļvadu pārbūvi pielietojot 

jaunu cauruļvadu materiālu, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres nodrošināšanu 

un būvbedres malu nostiprinājumus. Darbu veikšanas metodiku un materiālus 

saskaņot ar Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvjiem. 

Zemes darbu veikšana saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 

4.5. Esošo meliorācijas cauruļu un jauno cauruļu savienojuma izveide ar attiecīgu 

dubultuzmavu SN8, DN 50-125. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu 

un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo meliorācijas cauruļvadu savienošanu ar 

jaunajiem cauruļvadiem. Darbu veikšanas metodiku un materiālus saskaņot ar Valsts 

SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” pārstāvjiem. Zemes darbu veikšana 

saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 
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5. Elektroapgāde, ārējie tīkli 

Darbi izpildāmi saskaņā ar būvprojekta daļu „Elektroapgāde, ārējie tīkli”. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša 

veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes pie 

darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas 

atbilstības sertifikātiem. Darbi iekļauj materiālus, palīgmateriālus un to transportu 

uz objektu. Uzstādīšanu un montāžu, gan ar mehānismiem, gan roku darbu.  

Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā 

sfērā sertificēta speciālista vadībā – ja uzņēmumam un speciālistam ir visas 

nepieciešamās atļaujas un pielaides darbu veikšanai AS „Sadales tīkls” sistēmā. 

Darbu veikšana un materiāli, visiem darbiem, atbilstoši AS „Sadales tīkli” 

tehniskajām prasībām.  

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar AS 

„Sadales tīkli”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības 

vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 2017”. 

Darbu veikšanas pozīcijās iekļauti elektroapgādes demontāžas darbi, 

organizatoriskie darbi un būvdarbi. Izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar 

darba veikšanu. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu nosaukumos minēto 

palīgdarbu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbi izpildāmi un nododami saskaņā ar AS 

„Sadales tīkls” tehniskajām prasībām. 

Materiālu pozīcijās iekļauti materiālu apjomi, lai varētu veikt augstāk minētos 

darbus. Materiālu izmaksās jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar materiālu 

nogādāšanu izbūves vietā. Veicot izmaksu aprēķinu jāievērtē materiālu sarakstos 

minēto materiālu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav minētas šajos sarakstos, bet 

bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā 

esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Visiem pielietotajiem 
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materiāliem jābūt ar ražotājfirmas atbilstības sertifikātiem. Materiālu pielietojums 

atbilstošs AS „Sadales tīkls” tehniskajām prasībām.  

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pasūtīšanas un pielietošanas 

jāsaskaņo ar AS „Sadales tīkli”, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 

visas materiālu īpašības vienādā sistēmā un saņemot saskaņojumu. 

 

6. Satiksmes aprīkojums 

6.1. Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2017”. Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām uz cinkota metāla pamatnes. 

6.2. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”.  

6.3. Signālstabiņu 917, 918 uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 

2017”. 

 
7. Labiekārtošana 

7.1.    un 7.2   Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi, vismaz 10cm 

biezumā. Apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai izmantojama būvdarbos iegūtā 

augu zeme. Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas izlīdzināta 

atbilstoši projekta atzīmēm, uz iepriekš kvalitatīvi sablīvēta uzbēruma vai planējuma, 

piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot paaugstinājumus zonā 

starp nomali un nogāzi. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī 

nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā 

pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga 

pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot noteiktai vietai 

piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai ēnā, saulainai 

vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 15.septembrim, lai 

sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un jāpieblietē ar 

rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu izpildītājam jādod 

rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada pavasarī. 

 

8. Nobeiguma darbi 

8.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana. 

Būvdarbu objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu 

organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu 

topogrāfisko attēlojumu ielas īpašuma robežās MicroStation vai AutoCad programmas 

vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 
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izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā parādīti 

sekojoši lielumi: 

-ceļa atjaunošanas robežas un apjomi, 

-caurteku izbūves, meliorācijas sistēmu pārbūves robežas un apjomi, 

-atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 

-ceļa zīmju, to balstu novietojums un apjomi, uzrādot ceļa zīmju Nr.; 

-zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi. 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

 

9. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

9.1. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu 

ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā 

būvdarbu laikā. 

 

II KĀRTA 

10. Konstruktīvās kārtas 

10.1. Asfaltbetona AC 16 surf, 6cm biezumā izbūve. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2017”. 

10.2. Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana h=6cm. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

10.3. Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2017”. 

10.4. Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana. 

Būvdarbu objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu 

organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu 

kopu topogrāfisko attēlojumu ielas īpašuma robežās MicroStation vai AutoCad 

programmas vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās 

shēmas M1:500 izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir 

grafiskā veidā parādīti sekojoši lielumi: 

-ceļa atjaunošanas robežas un apjomi, 

-caurteku izbūves, meliorācijas sistēmu pārbūves robežas un apjomi, 

-atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 
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-ceļa zīmju, to balstu novietojums un apjomi, uzrādot ceļa zīmju Nr.; 

-zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi. 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

10.5. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 

organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā 

būvdarbu laikā. 

 

 

Būvprojekta vadītājs                                                                       Aigars Buķevics 

 


