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SPECIFIKĀCIJAS 

 
1. Ievads 

 
Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 

apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo krājumu, 

nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus ievērojami 

būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas novada 

pašvaldības saistošo noteikumu prasības (http://www.jelgavasnovads.lv). 

Būvuzņēmējs, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas, bet pirms būvdarbu uzsākšanas, 

veic sagatavošanās darbus saskaņā ar „Ceļu specifikāciju 2017” 2. nodaļu un Jelgavas novada 

saistošajiem noteikumiem, pieņem būvlaukumu un saņem Projekta Būvinženiera atļauju 

uzsākt darbus, kā arī izstrādā detalizētos rasējumus, ja tādi nepieciešami kādu darbu 

veikšanai. 

Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķins jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti 

šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un 

spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. 

 

2. Objekta raksturojošie lielumi 
 

Objekts 

Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta 
ceļa Nr.  11 "Ķemeri -  Zanderi" pārbūve km 

3.46-5.46 

AADT 195 

AADTj,pievestā ≤ 500 

AADTj,smagie ≤ 100 

 

3. Darbu veikšanas specifikācijas 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta ceļu daļas 

horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par šo risinājumu 

atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: horizontālie un vertikālie 

risinājumi neveido liekus uzbērumus, ierakumus, nodrošina nokrišņu ūdeņu atvadi, 

neappludina blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo īpašumu robežas gan ar 

risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; nepasliktina blakus esošo īpašumu 

stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina 

Pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, autoruzraugu – ja autoruzraudzība tiek paredzēta, un 

http://www.jelgavasnovads.lv/
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apseko risinājumus dabā. Par risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta 

visi pieaicinātie pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka būvprojekta risinājumi var neatbilst 

vai neatbilst esošajai situācijai, pēc augstāk aprakstītā, tad pieaicinātie pārstāvji lemj par 

tālāko darbību.  

Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus un augstumu atzīmes plānā un dabā, uzrādot tiem, visas vietas, 

kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas topogrāfiskajos 

plānos un būvprojekta risinājumus var realizēt. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un jāfiksē 

to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta risinājumu iespēju 

izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un netraucētu darbību. 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu sistēmu, 

koka bojājumu gadījumos Būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu apmēri, kā arī bojāejas 

gadījumā atjaunošana notiek ar dižstādu, kura sugu un izmērus nosaka Pasūtītājs. Ja 

Būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku 

aizsargi, kuri sastāv no koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā 

risinājums saskaņojams ar Pasūtītāju un tā uzstādīšana notiek pieredzējuša aborista 

klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar Pasūtītāju 

vai konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot 

visas materiālu īpašības vienādā sistēmā, ievērojot, ka analogajam materiālam jābūt ar 

tādām pašām vai labākām īpašībām un raksturlielumiem. 

 

1. Dažādi darbi 

1.1 Uzmērīšana un nospraušana. Darbu apjoms ietver pamatceļa, krustojumu un 

pieslēgumu uzmērīšanu un nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma 

lapām. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.2 Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbu apjoms 

paredz esošo koku zāģēšanu un to celmu laušanu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

1.3 Teritorijas attīrīšana no krūmiem, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni, pamatā no 

grāvjiem. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  
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1.4 Asfalta seguma nojaukšana pieslēgumā, malu atzāģējot. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2017”. 

1.5 Esošo ceļa zīmju demontāža (nododot Pasūtītājam). Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar saudzīgu 

ceļa zīmju demontāžu, nodošanu pasūtītāja noliktavā. 

1.6 Statiskās slogošanas mērījums (statiskā plātne). Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar 

nestspējas mērījumu veikšanu, saskaņā ar Ceļu specifikācijām 2017, minimāli 

vismaz 4 vietās joslas kilometrā – gultnei, salizturīgai kārtai, nesaistītu 

minerālmateriālu kārtai. Būvuzņēmējs slogošanas apjomu veic papildus pēc 

saviem ieskatiem, lai nodrošinātu kvalitatīvu kārtu izbūvi visā objektā, strīdus 

gadījuma, ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek veikta nestspējas pārbaude, 

šaubīgā vietā un tā ir ar negatīvu rezultātu, tad Pasūtītājs šo mērījumu izpildē 

neieskaita, bet to apmaksā būvuzņēmējs. 

2. Zemes klātne 

2.1 Nomaļu apauguma norakšana, aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Nomaļu apauguma grunts bez būvgružiem un cita veida atkritumiem 

norokama un novietojama būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie 

būvobjekta labiekārtošanas darbiem zemāko vietu un ieplaku aizbēršanai pirms augu 

zemes izlīdzināšanas. 

2.2 Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni, vēlākai iestrādei. Augu 

zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama 

būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem.  

2.3 Esošā šķembu/grants seguma norakšana, neveidojot grunts piemaisījumus un 

paliekošās grunts pārrakšanu, aizvedot uz Pasūtītāja atbērtni līdz 10km 

attālumam. Darbi ietver visu Pasūtītājam derīgo šķembu/grants seguma norakšanu 

un aizvešanu uz pasūtītāja atbērtni līdz 10km attālumam – norokot šķembu/grants 

segumu, materiālu nedrīkst sajaukt ar grunti, sabojātā materiāla apjoms 

būvuzņēmējam jākompensē Pasūtītājam ar „Ceļu specifikācijām 2017” atbilstošu 

nesaistītu minerālmateriālu maisījumu. 

2.4 Nederīgās grunts norakšana, ieskaitot nomaļu apaugumu pilnā apauguma 

platumā, aizvedot uz pasūtītāja norādīto atbērtni līdz 10km. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 
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2.5 Ģeotekstila izbūve grunts slāņa pastiprināšanai un atdalīšanai no salizturīgās kārtas. 

Vietās kur ielas gultnes nestspēja ir mazāka par 45 MPa vai esošo pazemes komunikāciju 

novietojuma dēļ, vai arī saglabājamo koku sakņu dēļ nav iespējama nederīgās grunts 

norakšana pilnā konstrukcijas biezumā, ir paredzēts ieklāt ģeotekstilu, kā atdalošo un 

stabilizējošo materiālu. Nederīgo grunti norok tā lai nebojātu saglabājamo koku saknes 

vai līdz ar esošo pazemes komunikāciju, ņemot vērā komunikācijas atrašanās vietas 

specifiku – neļaujot tai deformēties vai kā citādi tikt sabojātai un virs esošās 

komunikācijas ieklāj ģeotekstilu. 

  Stiepes stiprība – 25kN/m, (-3,3 kN/m) 

  Pagarinājums pie maksimālās slodzes (MD) – 50% (+/-11.5%); 

Pagarinājums pie maksimālās slodzes (CMD) – 60% (+/-13.8%); 

  Statiskās caur spiešanas tests (CBR) – 3600N (-0.36 kN); 

Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) – 12mm (+3.0mm); 

  Raksturīgais atvēruma izmērs – 65 µm (+/-20,0 µm); 

  Ūdens caurlaidība normālai plaknei – 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s) 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli, „Ceļu 

specifikācijas 2017”. 

Sakarā ar mālainām gruntīm apjomos paredzēts daudzums ģeotekstila ieklāšanai 

zem visa apjoma nesaistītā minerālmateriālu pamata + 0,25cm uz malām. Darbu veikšanas 

apjomu pirms darba veikšanas, pēc statiskās slogošanas mērījuma veikšanas, – saskaņot ar 

Pasūtītāju. 

2.6 Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti no būvuzņēmēja grunts ieguves 

vietas. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Materiāls no 

būvuzņēmēja karjera. Uzbēruma nogāzēm un grāvju malām jābūt arī sablīvētām 

atbilstoši specifikāciju prasībām tā, lai ekspluatācijas laikā neveidotos izskalojumi, 

nogāžu nostiprinājums (augu zeme) nedrīkst būt augstāks par ceļa nomali. Darbs 

paredzēts uzbēruma paplašināšanai vai grunts nomaiņai. 

2.7 Grāvju rakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. Apjomu saskaņot dabā ar Pasūtītāju, pirms darba veikšanas. 

2.8 Grāvju tīrīšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. Apjomu saskaņot dabā ar Pasūtītāju, pirms darba veikšanas. 

3. Konstruktīvās kārtas 

3.1 Salizturīgās kārtas izbūve - Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  
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3.2 Ģeorežģa izbūve grunts slāņa pastiprināšanai un atdalīšanai no salizturīgās kārtas. 

Vietās kur ielas gultnes nestspēja ir mazāka par 45 MPa vai esošo pazemes 

komunikāciju novietojuma dēļ, vai arī saglabājamo koku sakņu dēļ nav iespējama 

nederīgās grunts norakšana pilnā konstrukcijas biezumā un ir paredzēta transporta 

slodze, tiek paredzēts ieklāt ģeorežgi, kā armējošu materiālu. Ģeorežģi ieklāj virs 

izbūvēta salizturīgā (drenējošā) slāņa. Tad izbūvē šķembu pamatu. 

Pielietojamā ģeorežģa tehniskie rādītāji: 

 Stiprība stiepē, GV/ŠV – 30/30 kN/m; 

 Slodze pie 2% deformācijas, GV/ŠV – 10.5/10.5 ÷ 12/12 kN/m; 

 Slodze pie 5% deformācijas, GV/ŠV – 21/21 ÷ 24/24 kN/m; 

 UV izturība (EN 12224) – 95.0%. 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. 

Pielietotajam ģeorežģim un pielietotajiem segas pamata materiāliem ir jābūt 

saskaņotiem, lai ģeorežģis pildītu paredzēto funkciju. Izbūves darbos ievērot 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un „Ceļu specifikācijas 2017”.  

Sakarā ar mālainām gruntīm apjomos paredzēts daudzums ģeorežģa ieklāšanai zem 

visa apjoma nesaistītā minerālmateriālu pamata. Darbu veikšanas apjomu pirms darba 

veikšanas, pēc statiskās slogošanas mērījuma veikšanas, – saskaņot ar Pasūtītāju. 

3.3 Nesaistītu minerālmateriālu maisījuma pamata kārtas izbūve 30cm biezumā. Viss 

darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.4 Asfaltbetona AC 16 surf, 6cm biezumā izbūve. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

3.5 Nomaļu uzpildīšana, profilēšana un blīvēšana h=6cm. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.6 Nesaistītu minerālmateriālu salaiduma seguma un nobrauktuvju izbūve. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. Darbs veicams pārbūvētā ceļa posma 

salaidumos ar esošiem nesaistītu minerālmateriālu segumiem. 

 

4. Caurtekas, meliorācija 

4.1. Caurtekas, PP, DN 500; SN8, izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, caurtekas. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

Caurteku garumus un teknes atzīmes pirms izbūves precizēt dabā, nospraužot 

caurteku un saņemot Pasūtītāja apstiprinājumu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2017”. 
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4.2. Caurtekas ieplūdes un izplūdes galu, gultnes 3m posmā, nostiprināšana ar 

frakcionētām šķembām, 40/70, 20 cm biezumā. Darbi ietver darbaspēka, materiālu 

un palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ceļu caurtekas izbūvi, 

pamatnes sagatavošanu un galu nostiprinājumu izbūvi. Caurtekas izbūvi veikt 

saskaņā ar caurtekas izgatavotāja vai piegādātāja izsniegto tehnoloģiju. 

4.3. Caurteku un aku tīrīšana. Darbi ietver darbaspēka, materiālu un palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo caurteku un nokrišņu ūdeņu (t.sk. 

meliorācijas) aku tīrīšanu, aizvedot gružus uz būvuzņēmēja atbērtni. Caurtekas 

iztīrīšana un esošā stāvokļa konstatācija var būt par lēmuma pieņemšanu esošās 

caurtekas nomaiņai vai saglabāšanai - konkrētās vietas un apjomus saskaņot ar 

Pasūtītāju pirms darba veikšanas. 

 

5. Satiksmes aprīkojums 

5.1. Ceļa zīmju uzstādīšana, cinkota metāla pamatne. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2015”.  

5.2. Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”.  

5.3. Signālstabiņu 917, 918 uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 

2017”. 

5.4. Horizontālie apzīmējumi ar termoplastu. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijas 2017”. 

6. Labiekārtošana 

6.1. Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar būvdarbos iegūto augu zemi, vismaz 

10cm biezumā. Apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai izmantojama būvdarbos 

iegūtā augu zeme. Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas 

izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, uz iepriekš kvalitatīvi sablīvēta uzbēruma vai 

planējuma, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot 

paaugstinājumus zonā starp nomali un nogāzi. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. 

Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. 

Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj 

zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot 

noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai 

ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar 

grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, 
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darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

6.2. Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar Būvuzņēmēja piegādātu augu zemi, 

vismaz 10cm biezumā. Apzaļumošanai un nogāžu nostiprināšanai izmantojama 

būvuzņēmēja piegādāta augu zeme. Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes 

kārtas, kas izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, uz iepriekš kvalitatīvi sablīvēta 

uzbēruma vai planējuma, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, neveidojot 

paaugstinājumus zonā starp nomali un nogāzi. Pāreja uz esošo zālienu jāveido lēzena. 

Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. neatbilstoši priekšmeti. 

Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa visu zālienu. Jāiesēj 

zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 g/m2, paredzot 

noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena audzēšanai 

ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar 

grābekli un jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, 

darbu izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā 

gada pavasarī. 

7. Nobeiguma darbi 

7.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana. 

Būvdarbu objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu 

organizāciju. Uzmērījumi jāveic un jāizpilda digitālā formā ar ielas un tās elementu kopu 

topogrāfisko attēlojumu ielas īpašuma robežās MicroStation vai AutoCad programmas 

vidē. Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 

izdruka papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā), kurā ir grafiskā veidā parādīti 

sekojoši lielumi: 

-brauktuves seguma atjaunošanas robežas un apjomi, 

-zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi, 

-atjaunoto komunikāciju (t.sk. rezerves cauruļu) novietojums un apjomi, 

-ceļa zīmju, to balstu novietojums un apjomi, uzrādot ceļa zīmju Nr., 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

 

8. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

8.1. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam un apbraucamajiem ceļiem būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes 
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organizācijas shēmas izstrādi, koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, pagaidu 

ceļa zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu visā 

būvdarbu laikā. 

 

 

Būvprojekta vadītājs                                                                       Aigars Buķevics 

 


