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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
1. IEVADS 

Būvprojekts „ Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa “Boļi - Mazslapatas 

Nr.21” pārbūve km 0,00-2,22” izstrādāts pēc Jelgavas novada pašvaldības pasūtījuma 

saskaņā ar līgumu Nr. JNP/5-34.2.3/16/90. 

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti Pasūtītāja izsniegtā Tehniskā 

specifikācija – noteikumi, Būvatļauja un topogrāfiskais uzmērījums, ko veicis mērniecības 

birojs SIA „Ģeometrs”, tehniskie noteikumi un ģeotehniskās izpētes pārskats ko veica AS 

„Ģeoserviss”, kā arī SIA „3C” speciālistu lauku darbu materiāli. 

Visi būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu 

normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju. 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Projektējamais ceļš atrodas Svētes pagastā, Jelgavas novadā, pašvaldības zemes 

vienībās ar kadastra Nr. 54820020489, 54820010830. Ceļam piegulošajos īpašumos atrodas 

lauksaimniecības zemes un individuālās dzīvojamās mājas.  

Šobrīd ceļa posms: “Boļi - Mazslapatas Nr.21” km 0,00-2,22 pārsvarā ir ar 

nolietojušos segumu, vietām grūtāk izbraucamiem posmiem. Lietus laikā uz ceļa izveidojas 

lielas peļķes, kas lēnam infiltrējas esošajā segumā. Lielākajā daļā ceļam abās pusēs atrodas 

meliorētas lauksaimniecības zemes. Ceļam vēsturiski izveidojies dažādos laikos uzbērts 

šķembu un grants segums.  

 Posma sākums ir ceļa posma “Boļi - Mazslapatas Nr.21” Pk 0,00, projektējamā 

posma beigas – ceļa Pk 22+00 km.  

Projektējamā posmā ceļa lietus ūdeņu atvade ir uz ceļa malām, infiltējoties. 

 

 

3. BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI 

 

3.1. SATIKSMES INTENSITĀTE 

Esošā satiksmes intensitāte A/24h: 40 

Procentuālais kravas automobiļu 

daudzums: 

10% 

Prognozētā satiksmes intensitāte A/24h: 65 

 

3.2. CEĻA RAKSTUROJUMS 

Ceļa nozīme: Lauku ceļš; 

Ceļa kategorija: A VI 
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Projektētais ātrums: Vpr=40km/h; 

Atļautais braukšanas ātrums: Vatļ=80km/h; 

3.3. ŠĶĒRSPROFILS, TRASE 

Projektējamais ceļš pilda piekļuves funkciju dzīvojamajām mājām un lauksaimniecībā 

izmantojamajiem laukiem. Projektējamā ceļa risinājumi izvietojas pašvaldības zemes vienībās 

kadastra Nr. 54820020489, 54820010830. 

 Projektējamā posma sākums no pašvaldības īpašuma ar kadastra Nr. 54820020489 

robežas (uz apdzīvotas vietas „Atpūta” pusi) – Pk 0+00, projektējamā posma beigas – ceļa 2.8 

km Pk 28+00 (pašvaldības īpašumā ar kadastra Nr. 54820010830). Ceļa platums, saskaņojot 

projektēšanas gaitā ar pasūtītāju tiek paredzēts 5,50 m, kas atbilst NP5,5 normālprofilam. 

Visā posma garumā paredzēti vairāki transportlīdzekļu izmainīšanās paplašinājumi, saskaņā 

ar LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.”: 

1) Pk 4+70; 

2) Pk 9+70; 

3) Pk 14+10; 

4) Pk 18+40; 

Projektētā ceļa posmā tiek paredzētas plāna līknes ar rādiusiem: 250m; 250m; 

200m; 250m; 165; 275; 1000; 1000; 120; 400. 

Plāna līknēs ar R≤200m projektētas virāžas. 

Ceļa trase projektēta tā, lai maksimāli brauktuve un nomales atrastos ceļa īpašuma 

robežās.  

Projektējamā posmā tiek saglabāti esošie pieslēgumi, kā arī jauni pieslēgumi uz 

lauksaimniecības īpašumiem. 

Ceļa šķērskritums visā posmā tiek paredzēts divpusējs – 3,0%. 

Ceļu pieslēgumu un nobrauktuvju noapaļojumu rādiusi lielākajā daļā tiek saglabāti 

esoši vai iespēju robežās palielināti, nepārkāpjot blakus esošo īpašumu robežas un pieļaujot, 

ka garākam transporta līdzeklim manevra veikšanai būs jāiebrauc pretējā braukšanas joslā 

vai jāaizņem visa ceļa platums, kas pie šādām intensitātēm ir pieļaujams. 

 

3.4. SEGAS KONSTRUKCIJA 

Izvērtējot satiksmes intensitāti un sastāvu, ceļa pielietojumu, saskaņā ar ceļa segas 

aprēķinu segas konstrukcija tiek paredzēta sekojoša: 

 Nesaistītu minerālmateriālu segums – 12cm; 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārta – 18cm; 
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 Salizturīgā kārta – 60cm (Ev2 uz grunts – 45 MPa). 

Izbūvējot segas konstrukciju vismaz 5 (piecās) vietās kontrolējama, nepārraktas 

esošās grunts gultnes nestspēja, nepieciešamības gadījumā biežāk. Esošajai, nepārraktai 

gultnes grunts nestspējai jābūt lielākai par 45 MPa. Ja būvdarbu laikā tiek konstatēti posmi 

ar vāju nestspēju, tad papildus tiek paredzēts pielietot ģeotekstilu kā atdalošo materiālu 

zem salizturīgās kārtas un ģeorežģi kā armējošo materiālu zem nesasitītu minerālmateriālu 

pamata. 

3.5.   CAURTEKAS, GRĀVJI UN MELIORĀCIJAS SISTĒMAS 

Būvprojekta apjomos tiek paredzēta jaunu grāvju rakšana, paredzot tos infiltrācijai, 

jo ceļa īpašuma robežās nav iespējam to savienošana ar notecēm uz Svētes upi. 

Pk 19+21.5 atrodas pārplūdusi caurteka. Būvdarbu laikā veicama caurtekas 

apsekošana, nepieciešamības gadījumā ūdeni atsūknējot, caurtekas tīrīšana, remonts vai 

nomaiņa (nomaiņas gadījumā darbi saskaņojami ar zemes īpašniekiem) – visi darbi veicami 

saskaņojot ar Pasūtītāju. Nomaiņas apjomi ietverti būvdarbu apjomu sarakstā, veicot 

nomaiņu saņemama Pasūtītāja rakstiska atļauja pēc saskaņojumu ar zemes īpašniekiem 

saņemšanas. 

Projektējamā posmā atrodas atsevišķi Zemkopības ministrijas nekustamiem 

īpašumiem piederoši drenāžas tīkli. Visi drenāžu tīkli ceļa īpašuma robežu platumā tiek 

paredzēti nomainīt uz plastmasas SN8 klases drenām bez perforācijas, saglabājot esošos 

drenu diametrus un tekņu atzīmes. Drenu esošo materiālu, diametrus, universālās 

dubultuzmavas diametru un veidu, jaunās drenas diametru precizēt pēc esošās drenas 

atšurfēšanas pie abām īpašuma robežām, pirms būvdarbu veikšanas. Drenu un akas 

nomaiņas tipveida risinājumus skatīt rasējumā CD 8 „Drenu nomaiņas tipveida risinājums”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo drenāžu novietojumus un dziļumus, 

atšurfējot ar roku darbu, un fiksējot novietojumu plāna lapās. 

3.6. KOMUNIKĀCIJAS 

Projektējamā ceļa posmā atrodas LMT sakaru kanalizācija ar kabeļiem, AS „Sadales 

tīkls” piederoši elektroapgādes kabeļi un gaisa vadu līnijas, SIA „Lattelecom” piederošas 

kabeļu līnijas. 

AS „Sadales tīkls” elektroapgādes kabeļu līnijas paredzēts ievietot dalītās 

aizsargcaurulēs, Ø110mm, meh. izturība 750N, nepieciešamības gadījumā kabeļus padziļinot, 

saskaņojot darbus ar AS „Sadales tīkls” pārstāvi.. 

SIA „Lattelecom” kabeļus paredzēts ievietot dalītās aizsargcaurulēs, Ø110mm, meh. 

izturība 750N, nepieciešamības gadījumā kabeļus padziļinot un blakus izbūvēt kabeļu 

rezerves cauruli Ø110mm, meh. izturība 750N, saskaņojot darbus ar SIA „Lattelecom”  

pārstāvi. 

LMT sakaru kanalizācija ar kabeļiem atrodas paralēli projektējamam ceļam, 

nepieciešamības gadījumā veikt kabeļu kanalizācijas padziļināšanu, saskaņojot darbus ar LMT 

pārstāvi. 
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3.7. TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJA 

Projektējamā ceļa posmā satiksme ir izkārtota vienā līmenī, brauktuves platums 1 x 

3,5m un 2 x 1.00m platas nomales. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. Projektējamā 

ceļa posmā tiek saglabātas visas nobrauktuves uz blakus īpašumiem, kā arī paredzētas jaunas 

nobrauktuves, to izvietojums skatāms rasējuma lapās CD 3 „Savietotais inženiertīklu plāns un 

Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma” un CD4 „Garenprofils”. 

 

3.8. LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMI 

Pēc būvdarbu veikšanas, būvdarbu skartajā teritorijā atjaunojams vai ierīkojams zālājs 

uz minimāli 10cm biezas augu zemes kārtas. 

3.9.   BŪVDARBU VEIKŠANAS PAŅĒMIENI UN TEHNOLOĢIJAS 

o Pirms būvdarbu uzsākšanas izpildīt ieinteresēto institūciju tehnisko noteikumu 

prasības, ja tādas ir izvirzītas, paziņot tām par būvdarbu uzsākšanas izsaucot to 

pārstāvjus komunikāciju novietojuma precizēšanai dabā; 

o Visās būvdarbu skartajās vietās, uzsākot būvdarbus, tiek norakta auglīgā zemes 

kārta, ja tāda tiek konstatēta, kas tiek paredzēta atkārtotai pielietošanai; 

o Grāvju rakšana; 

o Drenu pārbūve, caurtekas apsekošana; 

o Ceļa gultnes norakšana – norokot paredzot dalīt esošo šķembu materiālu un grunts 

materiālu atkārtotai izmantošanai Pasūtītāja norādītajās vietās vai uzglabājot 

Pasūtītāja norādītā krautnē; 

o Salizturīgās kārtas izbūve; 

o Nesaistītu minerālmateriālu seguma izbūve; 

o Nogāžu nostiprināšana, zālāju ierīkošana; 

o Atzinumu saņemšana no ieinteresētajām organizācijām par būvdarbu pabeigšanu. 

Visus darbus tiek paredzēts veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu, un „Ceļu 

specifikāciju 2017” prasībām. 

 

 

3.10. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvdarbu laikā būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas shēma būvdarbu laikam 

izpildot MK noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” un „Ceļu 

specifikācijas 2017” prasības. 

 

Sastādīja      Aigars Buķevics 


