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SKAIDROJOŠAIS APRAKSTS 
1. IEVADS 

Būvprojekts „ Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa “Zvaigznītes - Braču 

Brieži - Zaķi Nr.65” pārbūve km 1,65-5,50” izstrādāts pēc Jelgavas novada pašvaldības 

pasūtījuma saskaņā ar līgumu Nr. JNP/5-34.2.3/16/94. 

Kā izejas materiāli būvprojekta izstrādei izmantoti Pasūtītāja izsniegtā Tehniskā 

specifikācija – noteikumi, Projektēšanas uzdevums būvprojekta izstrādei un topogrāfiskais 

uzmērījums, ko veicis mērniecības birojs SIA „Ģeometrs”, tehniskie noteikumi un 

ģeotehniskās izpētes pārskats ko veica AS „Ģeoserviss”, kā arī SIA „3C” speciālistu lauku 

darbu materiāli.  

Visi būvprojekta risinājumi izstrādāti atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu 

normatīvo aktu prasībām, ievērtējot esošo situāciju. 

2. ESOŠĀS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS 

Projektējamais ceļš atrodas Platones pagastā, Jelgavas novadā, zemes vienībās ar 

kadastra Nr. 54700060097 (pašvaldība); 54480010067 (pašvaldība) un 54700060063 (fiziska 

persona). Ceļam piegulošajos īpašumos atrodas lauksaimniecības zemes.  

Šobrīd ceļa posms: Zvaigznītes - Braču Brieži - Zaķi Nr.65” km 1,65-5,50 pārsvarā ir ar 

nolietojušos segumu, vietām grūtāk izbraucamiem posmiem. Lietus laikā uz ceļa izveidojas 

lielas peļķes, kas lēnam infiltrējas esošajā segumā. Visā ceļa posma garumā abās pusēs ceļam 

atrodas meliorētas lauksaimniecības zemes. Ceļam vēsturiski izveidojies dažādos laikos 

uzbērts šķembu un grants segums.  

 Posma sākums ir ceļa posma Braču Brieži - Zaķi Nr.65” km 1,65, projektējamā posma 

beigas – ceļa km 5,50 - pirms Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa Lielvircavas 

kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja, kuram 2016.gadā ir izstrādāts pārbūves projekts.  

Projektējamā posmā ceļa lietus ūdeņu atvade ir uz ceļa malām, infiltējoties, kā arī uz 

esošajiem grāvjiem. 

3. BŪVPROJEKTA RISINĀJUMI 

3.1. SATIKSMES INTENSITĀTE 

Esošā satiksmes intensitāte A/24h: 10 

Procentuālais kravas automobiļu 

daudzums: 

50% 

Prognozētā satiksmes intensitāte A/24h: 30 
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3.2. CEĻA RAKSTUROJUMS 

Ceļa nozīme: Lauku ceļš; 

Ceļa kategorija: A VI 

Projektētais ātrums: Vpr=40km/h; 

Atļautais braukšanas ātrums: Vatļ=80km/h; 

3.3. ŠĶĒRSPROFILS, TRASE 

Projektējamais ceļš pilda piekļuves funkciju dzīvojamajām mājām un lauksaimniecībā 

izmantojamajiem laukiem.  

Projektējamā ceļa risinājumi izvietojas zemes vienībās ar kadastra Nr. 54700060097 

(pašvaldība); 54480010067 (pašvaldība) un 54700060063 (fiziska persona), kā arī saskaņā ar 

AS „Augstprieguma tīkli” tehniskajiem noteikumiem izveidojot nobrauktuves, lai varētu 

piekļūt GVL, kadastra Nr. 54700060064 (juridiska persona). 

Saskaņojumi ar zemes gabalu, kadastra Nr. 54700060063 un 54700060064 īpašnieku 

skatāmi rasējuma lapā CD2 „Ģenerālplāns”. 

Būvatļaujā uzrādītajā, saskaņojamā, zemes gabalā ar kadastra Nr. 54480010007 

būvprojekta risinājumi neizvietojas – ar kadastra īpašnieku nav skaņots. 

Elektroapgādes GVL pārbūves risinājumi īpašumā ar kadastra Nr. 54700070015 

izvietojas esošās 20kV un esošā transformatora aizsargjoslā, līdz ar to saskaņojums nav 

prasīts, bet vismaz 2 nedēļas pirms GVL pārbūves īpašnieks ir jābrīdina. 

Saskaņojums ar AS „Augstprieguma tīkli” atrodas rasējuma lapā CD7 „110kV un 

330kV gaisvadu elektrolīniju šķērsojumu griezumi” 

Projektējamā posma sākums ir ceļa posma posma Braču Brieži - Zaķi Nr.65” km 1,65, 

beigas – ceļa km 5,50. Ceļa platums, saskaņojot projektēšanas gaitā ar pasūtītāju, paredzēts 

6,00 m, kas atbilst NP5,5 normālprofilam ar paplašinātām nomalēm. Visā posma garumā 

paredzēti vairāki transportlīdzekļu izmainīšanās paplašinājumi, saskaņā ar LVS 190-2:2007 

„Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili.”: 

1) Pk 4+60; 

2) Pk 9+10; 

3) Pk 18+41; 

4) Pk 23+20. 

Projektējamā posmā tiek saglabāti visi esošie pieslēgumi, pārbūvējot arī caurtekas, 

kuras atrodas ceļa īpašuma robežās.  Būvprojekta ietvaros, saskaņā ar AS „Augstprieguma 

tīkli” tehniskajiem noteikumiem, ir paredzētas divas jaunas nobrauktuves ar caurtekām, lai 

nodrošinātu piekļuvi GVL. Nobrauktuves izvietojas arī uz zemes īpašumiem ar kadastra 

54700060063 (fiziska persona), Nr. 54700060064 (juridiska persona), par ko ir saņemts 

īpašnieka saskaņojums rasējuma lapā CD2 „Ģenerālplāns”. 



58 
 

Projektētā ceļa posmā tiek paredzētas plāna līknes ar rādiusiem: 19m; 300m; 

2000m; 300m; 800m; 450m; 300m; 900m; 400m;  

Plāna līknēs ar R≤200m projektētas virāžas. 

Ceļa trase projektēta tā, lai maksimāli brauktuve un nomales atrastos ceļa īpašuma 

robežās, saglabājot esošos parametrus.  

Ceļa šķērskritums visā posmā tiek paredzēts divpusējs – 3,0%. 

Ceļu pieslēgumu un nobrauktuvju noapaļojumu rādiusi lielākajā daļā tiek saglabāti 

esoši vai iespēju robežās palielināti, nepārkāpjot blakus esošo īpašumu robežas un pieļaujot, 

ka garākam transporta līdzeklim manevra veikšanai būs jāiebrauc pretējā braukšanas joslā 

vai jāaizņem visa ceļa platums, kas pie šādām intensitātēm ir pieļaujams. 

3.4. SEGAS KONSTRUKCIJA 

Izvērtējot satiksmes intensitāti un sastāvu, ceļa pielietojumu, saskaņā ar ceļa segas 

aprēķinu segas konstrukcija tiek paredzēta sekojoša: 

 Nesaistītu minerālmateriālu segums – 12cm; 

 Nesaistītu minerālmateriālu pamata kārta – 18cm; 

 Salizturīgā kārta – 60cm (Ev2 uz grunts – 45 MPa). 

Izbūvējot segas konstrukciju vismaz 20 (divdesmit) vietās kontrolējama, nepārraktas 

esošās grunts gultnes nestspēja, nepieciešamības gadījumā biežāk. Esošajai, nepārraktai 

gultnes grunts nestspējai jābūt lielākai par 45 MPa. Ja būvdarbu laikā tiek konstatēti posmi 

ar vāju nestspēju, tad papildus tiek paredzēts pielietot ģeotekstilu kā atdalošo materiālu 

zem salizturīgās kārtas un ģeorežģi kā armējošo materiālu zem nesasitītu minerālmateriālu 

pamata. 

3.5.     CAURTEKAS, GRĀVJI UN MELIORĀCIJAS SISTĒMAS 

Projektējamā posmā tiek paredzēts izbūvēt divas caurtekas jaunajām nobrauktuvēm 

Pk 17=40, tiek paredzēts pārbūvēt visas caurtekas iebrauktuvēs, kuras atrodas ceļa īpašumu 

robežās un Pk 43+01 tiek paredzēta esošas ceļu šķērsojošas caurtekas pārbūve, saglabājot 

esošo caurtekas diametru un tekņu atzīmes. Caurteku gali, nogāzes, ietekas un iztekas 

gultnes nostiprināmas ar frakcionētām šķembām, 40/70, 20 cm biezumā, 3m garumā. 

Būvprojekta apjomos tie paredzēt visu esošo sāngrāvju tīrīšana, atbrīvojot no 

krūmiem un kokiem visā grāvja platumā, apjomu saskaņojot ar Pasūtītāju pirms darbu 

uzsākšanas. 

Caurteku risinājumus skatīt rasējuma lapās CD 6 „Caurtekas izbūve”. 

Projektējamā posmā atrodas Zemkopības ministrijas nekustamiem īpašumiem 

piederoši drenāžas tīkli. Visi drenāžu tīkli ceļa īpašuma robežu platumā tiek paredzēti 

nomainīt uz plastmasas SN8 klases drenām bez perforācijas, saglabājot esošos drenu 

diametrus un tekņu atzīmes. Drenu esošo materiālu, diametrus, universālās dubultuzmavas 

diametru un veidu, jaunās drenas diametru precizēt pēc esošās drenas atšurfēšanas pie 
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abām īpašuma robežām, pirms būvdarbu veikšanas. Drenu un akas nomaiņas tipveida 

risinājumus skatīt rasējumā CD 8 „Drenu nomaiņas tipveida risinājums”. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas pieaicināt Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie 

īpašumi” pārstāvjus, lai uz vietas precizētu esošo drenāžu novietojumus un dziļumus, 

atšurfējot ar roku darbu, un fiksējot novietojumu plāna lapās. 

3.6.   KOMUNIKĀCIJAS 

Projektējamā ceļa posmā atrodas AS „Sadales tīkls” valdījumā esošas elektroietaises 

20kV un 0.4kV gaisvadu elektropārvades līnijas. 20 kV GVL, Pk 20+40, būvprojekta ietvaros 

tiek paredzētas pārbūvēt, risinājums skatāms atsevišķā sējumā Nr.2 „Elektroapgāde, ārējie 

tīkli” - risinājumi izvietojas īpašumā ar kadastra Nr. 54700070015, esošās 20kV un esošā 

transformatora aizsargjoslā, līdz ar to vismaz 2 nedēļas pirms GVL pārbūves īpašnieks ir 

jābrīdina. 

Projektējamā ceļa posmā atrodas AS „Augstsprieguma tīkls” valdījumā esoša 110kV 

un 330kV gaisvadu elektrolīnijas. Darbības ar GVL būvprojekta ietvaros netiek paredzētas, 

110kV un 330kV GVL griezumu skatīt rasējumā CD7 „110kV un 330kV gaisvadu elektrolīnijas 

šķērsojuma griezumi”. 

110 kv EPL līnijas aizsargjoslas platumā projektētais ceļš tiek paaugstināts par vidēji 

15÷20 cm, kas atbilst izsniegto tehnisko noteikumu Nr. 50SA10-02-165 prasībām. 

EPL šķērsojumu attālumi ir attēloti saskaņā ar tehniskajos noteikumos Nr. 50SA10-02-

165 sniegto informāciju par esošo gabarītu pie +35°C. 

Pk 17+40 tiek paredzētas nobrauktuves EPL apkalpošanas vajadzībām. 

3.7. TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJA 

Projektējamā ceļa posmā satiksme ir izkārtota vienā līmenī, brauktuves platums 1 x 

3,5m un 2 x 1.25m platas nomales. Satiksme tiek organizēta ar ceļa zīmēm. 

Projektējamā ceļa posmā tiek saglabātas visas nobrauktuves uz blakus īpašumiem, 

kā arī paredzētas jaunas nobrauktuves, to izvietojums skatāms rasējuma lapās CD 3 

„Savietotais inženiertīklu plāns un Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma” un 

CD4 „Garenprofils”. 

3.8. LABIEKĀRTOJUMA RISINĀJUMI 
Pēc būvdarbu veikšanas, būvdarbu skartajā teritorijā atjaunojams vai ierīkojams zālājs 

uz minimāli 10cm biezas augu zemes kārtas. 

 

3.9. SATIKSMES ORGANIZĀCIJA BŪVDARBU LAIKĀ 

Būvdarbu laikā būvuzņēmējam jāizstrādā satiksmes organizācijas shēma būvdarbu 

laikam izpildot MK noteikumu Nr.421 ”Noteikumi par darbavietu aprīkošanu uz ceļiem” un 

„Ceļu specifikācijas 2017” prasības. 

 

Sastādīja      Aigars Buķevics 


