
Nr. p.k. Darba veids Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

1. Piketāžas atjaunošana m 3 754.00

2.

2.1. Gultnes rakšana ar ekskavatoru m
3 6 119.60

2.2. Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā m
3 589.45

3. Roku darbs m
3 334.82

4.

4.1. Vidēji biezi krūmi ha 3.38

4.2. Atsevišķu koku ciršana gab. 44.00

5. Būvju attīrīšana no sanesumiem m
3 34.24

6.

6.1. Caurteku nojaukšana, betons m
3 4.79

6.2. Aku nojaukšana, betons m
3 0.18

6.3. Kāpņu nojaukšana, betons m
3 1.38

6.4. Akmeņu bēruma nojaukšana m
3 6.00

6.5. Kājnieku laipu nojaukšana, koks m
3 2.07

7.

7.1. Akmens šķembu bērums (Ø40-80mm) m
3 3.85

7.2. Laukakmens bruģis, h=2m no gultnes m
2 68.00

7.3. Zālāja sēklu sējums augu zemē, līdz ceļa malai m
2 48.00

8.

8.1. Plastmasas SN8 Ø300mm gofrēta dubultsienu caurule m 8.00

8.2. Plastmasas SN8 Ø500mm gofrēta dubultsienu caurule m 8.00

8.3. Tērauda caurule Ø1500mm caurule m 12.00

9. Kājnieku laipas kompl. 3.00

10. Izteku atjaunošana kompl. 28.00

11. Virszemes noteces vagu ierīkošana gab. 8.00

12.

12.1. Impregnēts dēlis nogāzes pakājē m 6 764.00

12.2. Salmu paklājs vidēji 2m pa nogāzēm m
2 13 528.00

12.3. 5cm melnzemes piebērums un zāļu sējumu līdz nogāzes augšai m
2 1 352.80

13.

13.1. t.sk. grunts izlīdzināšana līdz 10m m
3 827.31

13.2. Izrakstās grunts transportēšana m
3 5 674.93

13.3. Joslas diskošana ha 1.79

14. Šķērsojamo komunikāciju aizsardzība m 8.00

15.

15.1. Dīķa uzbērumu veidošana no izraktās grunts m
3 2 084.76

15.2. Uzbērumu nogāžu veidošana m
2 1 288.00

15.3.
Uzbēruma virsas nostiprināšna ar šķembu bērumu (Ø40-80mm, 

h=10cm)
m

3 110.00

15.4. Mākslīgo salu izveide no grāvī raktās grunts, veidojot nogāzes m
3 602.83

15.5.
Monitoringa aku komplekta uzstādīšana ar atsevišķu automātikas 

bloku
kompl. 2.00

15.6. Dīķa pārtīrīšana no krasta m
3 386.00

Nostiprinājumu ierīkošana

PROJEKTA PAMATRĀDĪTĀJI

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Izrakstās grunts izlīdzināšana

Mitrzemes izbūve

Ekskavācija

Apauguma novākšana

Būvju nojaukšana

Caurteku un būvju remonts

Caurteku būvniecība



Nr. 

p.k.
Piketi ω, m

2 χ, m R, m C, m
0.5

/s
Slīpums, 

‰

Nogāžu 

slīpums

Dibena 

platums, 

m

Raupjuma 

koeficients, n

Ūdens 

dziļums, 

m

Šķērs 

griezums, 

m
2

Plūsmas 

ātrums, 

m/s

Gultnes 

Q, m
3
/s

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. 00/00 PPŪL 10% 1.170 2.33 4.44 0.52 22.42 0.95 1.5 0.4 0.04 1.12 0.45 0.50 1.17

VVŪL 0.007 0.14 1.12 0.13 17.79 0.95 1.5 0.4 0.04 0.20 0.08 0.20 0.03

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

HIDRAULISKAIS APRĒĶINS

Caurtece Q, m
3
/s

3

Ūdensnoteka Sodīte, ŪSIK 382631:02

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Piezīme: Izejas parametri hidroloģiskajiem un hidrauliskajiem aprēķiniem izmantoti no pārskata "Tērvetes upes palu līmeņu ietekme uz Sodītes sateces baseinu", kas izstrādāts 

2016.gadā, izstrādāts pēc IK "Firms MELIORS", reģ.Nr. 43602026438, pasūtījuma, izstrādātājs SIA "DGE LATVIA", reģ.Nr. 40103643766.



Nr. p.k. Gultnes nosaukums Piketi Garums, m

1 2 3 4

1. Ūdensnoteka Sodīte, ŪSIK 382631:02 00/00-37/54 3754.00

Kopā: 3754.00

DARBU APJOMU APRĒĶINS Nr. 1

Piketāžas izveidošana dabā

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe
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ā

pik. m
3 pik. m

3 pik. m
3 pik. m

3
m

3 pik. m
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1. 00/50 2.24 0.56 0.25 1.99 1.80 1.80 50 90.00 90.00

2. 01/90 2.02 1.04 0.33 1.69 3.32 2.56 140 358.40 01/20 33.20 391.60 01/20 6.64

3. 02/03 2.05 0.57 0.33 1.72 5.35 4.34 13 56.42 56.42 02/03 26.75

4. 03/60 2.21 0.78 0.41 1.80 2.58 3.97 157 623.29 02/70 25.80 649.09 02/53 12.90

5. 04/75 2.26 1.20 0.47 1.79 3.11 2.85 115 327.75 327.75

6. 05/44 2.02 0.83 0.50 1.52 1.03 2.07 69 142.83 142.83

7. 06/68 2.37 0.73 0.56 1.81 5.55 3.29 124 407.96 06/14 55.50 463.46

8. 07/49 2.73 0.85 0.60 2.13 10.32 7.94 81 643.14 643.14 07/30 20.64

9. 08/37 2.47 0.68 0.67 1.80 0.38 5.35 88 470.80 470.80

10. 09/79 3.07 1.06 0.84 2.23 3.58 1.98 142 281.16 08/44 35.80 316.96 09/72 17.90

11. 10/77 2.74 1.23 0.97 1.77 0.50 2.04 98 199.92 10/28 5.00 204.92 10/00 2.50

12. 11/62 2.41 1.12 1.08 1.33 4.66 2.58 85 219.30 219.30

13. 12/25 2.45 1.29 1.17 1.28 0.24 2.45 63 154.35 12/25 6.91 161.26

14. 14/84 3.10 1.69 1.47 1.63 1.11 0.68 259 176.12 12/45 11.10 187.22 11/71 1.20

15. 15/76 2.94 1.44 1.56 1.38 1.43 1.27 92 116.84 14/71 11.10 127.94 12/39 5.55

16. 16/39 3.38 1.63 1.60 1.78 2.61 2.02 63 127.26 127.26 14/25 2.22

17. 17/64 3.27 1.79 1.69 1.58 2.84 2.73 125 341.25 341.25 14/25 2.22
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DARBA APJOMU APRĒĶINS Nr. 2

Gultnes rakšana

Ūdensnoteka Sodīte, ŪSIK 382631:02

Roku darbs
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Ekskavācija

N
r.

p
.k

.



18. 18/55 3.54 2.13 1.76 1.78 1.18 2.01 91 182.91 182.91

19. 19/67 3.78 1.99 1.93 1.85 0.10 0.64 112 71.68 71.68

1967 4991.38 6.91 177.50 5175.79 299.78

4991.38 m
3

499.14

299.78 m
3

29.98

5674.93 329.76

20. 20/43 3.30 1.91 1.97 1.33 0.40 0.40 76 30.40 20/11 8.00 38.40

21. 21/85 3.72 1.92 2.04 1.68 1.02 0.71 142 100.82 100.82

22. 22/66 4.02 2.10 2.08 1.94 0.25 0.64 81 51.84 51.84

23. 23/31 3.54 2.19 2.11 1.43 0.13 0.19 65 12.35 12.35

24. 24/52 3.58 2.11 2.17 1.41 0.12 0.13 121 15.73 23/71 5.84 21.57

25. 25/50 3.54 2.33 2.22 1.32 0.17 0.15 98 14.70 14.70

26. 26/97 3.82 2.63 2.29 1.53 0.97 0.57 147 83.79 26/34 17.12 26/61 9.70 110.61

27. 27/91 4.28 2.72 2.34 1.94 1.08 1.03 94 96.82 96.82

28. 28/85 4.19 2.62 2.39 1.80 0.29 0.69 94 64.86 64.86

29. 29/73 4.37 2.84 2.44 1.93 1.36 0.83 88 73.04 73.04

30. 30/59 4.20 2.57 2.48 1.72 0.48 0.92 86 79.12 79.12

31. 31/81 4.07 2.72 2.54 1.53 0.63 0.56 122 68.32 68.32

32. 32/69 4.15 2.63 2.58 1.57 0.06 0.35 88 30.80 30.80 32/43 0.30

33. 33/75 4.20 2.91 2.64 1.56 0.33 0.20 106 21.20 21.20

34. 34/59 4.68 2.60 2.68 2.00 0.23 0.28 84 23.52 23.52

35. 35/45 4.51 3.06 2.72 1.79 0.96 0.60 86 51.60 51.60

36. 36/55 5.66 2.55 2.77 2.89 0.00 0.48 110 52.80 52.80

37. 37/08 5.23 2.97 2.96 2.27 0.43 0.22 53 11.66 11.66 37/07 2.15

38. 37/54 4.67 4.05 2.85 1.82 0.43 0.43 46 19.78 19.78 37/21 2.15

1787 903.15 22.96 17.70 943.81 4.60

903.15 m
3

90.32

4.60 m
3

0.46

1034.12 5.06

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā ar roku darbu 10% no

19/25-

19/60
41.30

Kopā:

Pavisam kopā:

Pavisam kopā:

Kopā:

Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā ar ekskavatoru 10% no

Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā ar ekskavatoru 10% no

Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā ar roku darbu 10% no



10m 20m 30m

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

1. 00/00-00/50 90.00 9.00 99.00

2. 00/50-01/90 391.60 35.84 427.44

3. 01/90-02/03 56.42 5.64 62.06

4. 02/03-03/60 649.09 62.33 711.42

5. 03/60-04/75 327.75 32.78 360.53

6. 04/75-05/44 142.83 14.28 157.11

7. 05/44-06/68 463.46 40.80 504.26

8. 06/68-07/49 643.14 64.31 707.45

9. 07/49-08/37 470.80 47.08 517.88

10. 08/37-09/79 316.96 28.12 345.08

11. 09/79-10/77 204.92 19.99 224.91

12. 10/77-11/62 219.30 21.93 241.23

13. 11/62-12/25 161.26 15.44 176.70

14. 12/25-14/84 187.22 17.61 204.83

15. 14/84-15/76 127.94 11.68 139.62

16. 15/76-16/39 127.26 12.73 139.99

17. 16/39-17/64 341.25 34.13 375.38

18. 17/64-18/55 182.91 18.29 201.20

19. 18/55-19/67 71.68 7.17 78.85

5175.79 499.14 5674.93

20. 19/67-20/43 38.40 3.04 41.44 33.15 33.15 0.08

21. 20/43-21/85 100.82 10.08 110.90 88.72 88.72 0.14

22. 21/85-22/66 51.84 5.18 57.02 45.62 45.62 0.08
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Grunts daudzums m
3

Joslas 

diskošana, 

ha

Grunts izlīdzināšana 15cm biezā 

slānī attālumā līdzPārtīrot 

izraktā 

grunts 

10% 

apmērā

Kopā

Izraktās 

grunts 

daudzums

80% no 

izraktās 

grunts

Izrakto grunti jānogādā Pasūtītāja norādītajā atbērtnē

DARBU APJOMA APRĒĶINS Nr. 3

Grunts izlīdzināšana

Nr. 

p.k.

Gultnes 

nosaukums
Piketi

m
3



23. 22/66-23/31 12.35 1.24 13.59 10.87 10.87 0.07

24. 23/31-24/52 21.57 1.57 23.14 18.51 18.51 0.12

25. 24/52-25/50 14.70 1.47 16.17 12.94 12.94 0.10

26. 25/50-26/97 110.61 8.38 118.99 95.19 95.19 0.15

27. 26/97-27/91 96.82 9.68 106.50 85.20 85.20 0.09

28. 27/91-28/85 64.86 6.49 71.35 57.08 57.08 0.09

29. 28/85-29/73 73.04 7.30 80.34 64.28 64.28 0.09

30. 29/73-30/59 79.12 7.91 87.03 69.63 69.63 0.09

31. 30/59-31/81 68.32 6.83 75.15 60.12 60.12 0.12

32. 31/81-32/69 30.80 3.08 33.88 27.10 27.10 0.09

33. 32/69-33/75 21.20 2.12 23.32 18.66 18.66 0.11

34. 33/75-34/59 23.52 2.35 25.87 20.70 20.70 0.08

35. 34/59-35/45 51.60 5.16 56.76 45.41 45.41 0.09

36. 35/45-36/55 52.80 5.28 58.08 46.46 46.46 0.11

37. 36/55-37/08 11.66 1.17 12.83 10.26 10.26 0.05

38. 37/08-37/54 19.78 1.98 21.76 17.41 17.41 0.05

943.81 90.32 1034.12 827.31 827.31 1.79

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Piezīme: Izraktā grunts izlīdzināma 15cm biezā slānī. Izlīdzinot grunti, reljefa zemākajās vietās atstājamas ievalkas. Pēc grunts izlīdzināšanas šo 

joslu pārart ar plēsuma arklu vai veikt diskošanu.
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Pavisam kopā:

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža
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00/00-37/54 3754.00 4.50 4.50 3.38 Vidēji biezi krūmi 44.00

Kopā: 3.38 44.00

DARBU APJOMU APRĒĶINS  Nr. 4

Apauguma novākšana

garums, 

m

platums, m
platība, 

ha

Piketi Piezīmes

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Nr. p.k.
Gultnes 

nosaukums

Posma

Apauguma 

raksturojums

Atsevišķi 

koki, gab.

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Piezīme: Izrakto koku, krūmu saknes un laukakmeņus D>30cm ir jānogādā Pasūtītāja norādītajā atbērtnē.



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. C-3 caurteka 19/44 1.20 22.00 16.58

2. C-4 caurteka 37/40 1.50 15.00 17.66

Kopā: 37.00 34.24

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būves 

caurmērs, m

Sanesumi, 

m
3

Gultnes 

nosaukums
Piezīmes
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Pikets
Būves garums, 

m

Caurtekas tīrāmas ar 

roku darba spēku

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 5

Būvju attīrīšana no sanesumiem

Nr.p.k. Būves Nr.
Būves 

nosaukums
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betons, m
3

koks, m
3

akmens, 

m
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. caurteka, C-1 14/26 12.00 1.50 3.22 Demontēt/Atjaunot

2. caurteka, C-2 14/71 10.00 0.30 0.61 Demontēt/Atjaunot

3. caurteka, C-5 01/12 10.00 0.50 0.96 Demontēt/Atjaunot

4. aka, AA-1 16/36 1.00 1.00 0.18 Demontēt

5. kāpnes 16/36 2.50 1.20 0.90 Demontēt

6. kāpnes 36/70 2.00 0.80 0.48 Demontēt

7. akmeņu bērums 00/80 1.00 2.00 3.00 6.00 Demontēt

8. kājnieku laipa 05/10 0.80 6.00 0.72 Demontēt/Atjaunot

9. kājnieku laipa 36/13 1.0 9.0 1.35 Demontēt/Atjaunot

Kopā: 6.36 2.07 6.00

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Piezīmes

Būves parametri
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Piezīme: Parezēt būvju nojaukšanu un utalizāciju.

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 6

Būvju nojaukšana

Nr.p.k.
Gultnes 

nosaukums
Būves nosaukums Pikets

Materiāls
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 m

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. caurteka, C-3
19/20-19/30 

19/52-19/62
22.00 1.20 2.57

Akmeņu klājuma (Ø40-80) 

stiprinājums 

2. caurteka, C-4
37/31-37/33 

37/47-37/48
15.00 1.50 1.28

Akmeņu klājuma (Ø40-80) 

stiprinājums 

68.00
Laukakmens bruģis, h=2m no 

gultnes

48.00
Zālāja sēklu sējums augu 

zemē, līdz ceļa malai 

Kopā: 3.85 116.00

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 7

Caurteku un būvju remonts

Nr.p.k.
Gultnes 

nosaukums

Būves 

nosaukums

Straumes ielas 

tilts
02/82 14.003.

Ū
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Gultnes 

stiprinājumu 

izveiošana, m
3

Nogāzes 

nostiprinājumu 

izveidošana, m
2

Piezīmes

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Pikets

Būves parametri

5.00



g
a
ru

m
s,

 m

ca
u

rm
ēr

s,
 m

akmens šķembu 

bērums (Ø40-

80mm) 10cm 

biezā slānī (gala 

un nogāzes 

nostiprin.), m
3

ģeopaklājs ar 

5cm melnzemes 

piebērumu un 

zāļu sējumu, m
2

blietētas 

smilts 

pamatne 

15cm

Ģeotekstila 

klājums, m
2

akmens šķembu 

bērums (Ø40-

80mm) 10cm 

biezā slānī, m
3

ģeopaklājs ar 

5cm melnzemes 

piebērumu un 

zāļu sējumu, m
2

brauktuves 

atjaunošana, 

m
3

brauktuves 

seguma 

atjaunošana, 

m
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1. C-1 14/26 tērauda 12.00 1.50 4.47 6.48 12.00 1.28 60.80 87.12 15.41

2. C-2 14/71 plastmasa 8.00 0.30 8.00 0.86 4.50 0.48 24.00 28.22 5.14

3. C-5 01/20 plastmasa 8.00 0.50 8.40 1.44 4.50 0.48 25.20 34.56 5.14

Kopā: 28.00 4.47 16.40 8.78 21.00 2.25 110.00 149.90 25.68

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 8

Caurteku būvniecība
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Būves 

parametri

Caurtekas galu izveidojums ar 

nogāzes nostiprinājumu

Ceļa segas atjaunošana, 

m
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Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Gultnes un grāvja nogāzes nostiprinājums ietecē un 

iztecē



8 10

1 2 3 4 5 6 7

1. 00/80 koka 8.00 Izbūvēt

2. 05/10 koka 8.00 Atjaunot

3. 07/62 koka Saglabāt

4. 36/13 koka 10.00 Atjaunot

Kopā: 16.00 10.00

Piezīmes

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Piketi Laipas tips
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DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 9

Kājnieku laipas

Nr.p.k.
Gultnes 

nosaukums

Laipas garums, 

m



Ø 7.5 

cm

Ø 10 

cm

Ø 12.5 

cm

Ø 15 

cm

Ø 17.5 

cm

Ø 20 

cm

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.

Ū
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17.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 28.00

Kopā: 17.00 2.00 2.00 2.00 1.00 4.00 28.00

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Drenu izteka DI-2-d, 

skatīt drenu iztekas 

shēmu

Gultnes 

nosaukums

Plastmasas caurules

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 10

Izteku atjaunošana

Nr.p.k.
Kopā, 

kompl.
Piezīmes



Nr.p.k.
Gultnes 

nosaukums
Piketi

Posma 

garums, 

m

Skaits, gab.
Virszemes noteces 

vagu ierīkošana, m
3

Vagas tekne grāvja 

nogāzē izveidojama ar 

nogāzes nostiprinājumu: 

ģeopaklājs ar 5cm 

melnzemes piebērumu un 

zāļu sējumu, m
2

Piezīmes

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Ū
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19/80-37/54 1774.00 8.00 96.00 48.00

Kopā: 8.00 96.00 48.00

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 11

Virszemes noteces regulēšana

Ievalka veidošana 

atbērtnē 

Piezīme: skatīt noteces vagas (ievalkas) shēmu.

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža



nogāzes 

nostiprin., 

m
2

pakājes 

nostiprin., m

dibena 

nostiprin., 

m
3

1 2 3 4 5 6 7 9 10

1.

00/00-02/12

03/34-12/42

14/28-19/03

19/67-37/54

3382.00 impregnēts dēlis nogāzes pakājē 6764.00
Kompl., skatīt

nostiprinājumu shēmu

2.

00/00-02/12

03/34-12/42

14/28-19/03

19/67-37/54

3382.00
salmu paklājs vidēji 2m

pa nogāzēm
13528.00

3.

00/00-02/12

03/34-12/42

14/28-19/03

19/67-37/54

3382.00
5cm melnzemes piebērums un 

zāļu sējumu līdz nogāzes augšai
1352.80

Kopā: 14880.80 6764.00

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 12

Nostiprinājumu ierīkošana

Nr.p.k.
Gultnes 

nosaukums

Nostiprinājumu veids

Ū
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PiezīmesPiketi
Posma 

garums, m
Nostiprinājuma tips

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe



1 2 3 4 5 6

1. 00/00 0.00

2. 00/03 13.40 6.70 3.00 20.10

3. 00/31 16.70 15.05 28.00 421.40

4. 00/56 25.71 21.21 25.00 530.13

5. 00/62 0.00 12.86 6.00 77.13

1048.76

6. 00/00 0.00

7. 00/10 8.44 4.22 10.00 42.20

8. 00/80 11.40 9.92 70.00 694.40

9. 00/84 0.00 5.70 4.00 22.80

759.40

10. 00/00 0.00

11. 00/04 7.84 3.92 4.00 15.68

12. 00/18 12.12 9.98 14.00 139.72

13. 00/38 0.00 6.06 20.00 121.20

276.60

2084.76

Kopā:

Pavisam kopā:

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 13

Dīķu uzbērumu zemes darbu aprēķins

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Nr.p.k.

Uzbērums D-1

Uzbērums D-2

Kopā:

Kopā:

Uzbērums D-3

Pikets

Uzberamais 

šķērsgriezums, 

m
2

Vidējais 

uzberamais 

šķērsgriezums, 

m
2

Posma 

garums starp 

piketiem, m

Uzberamā 

kubatūra, m
3



1 2 3 4 5 6

1. Būve 1 1.20 197.65 237.18 289.36

2. Būve 2 1.30 197.65 256.95 313.47

Kopā: 602.83

Salas kopējais 

tilpums, m
3

Uzberamā 

kubatūra (k=1,22), 

m
3

DARBA APJOMU APRĒKINS Nr. 14

Nr.p.k.

Salas izveide

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Mitrzemes salu izveides zemes darbu aprēķins

Būve 

Īpatnējais vidējais 

uzbēruma 

augstums, m

Īpatnējais vidējais 

uzbēruma 

laukums, m
2



Nr. p.k. Materiāls Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

1. Piketāžas atjaunošana m 3 754.00

2.

2.1. Gultnes rakšana ar ekskavatoru m
3 6 119.60

2.1.1. t.sk. gultnes rakšana m
3 5894.53

2.1.2. t.sk. bebru aizsprostu likvidācija m
3 29.87

2.1.3. t.sk. pastāvošo grāvju pievienošana proj. atzīmēm m
3 195.20

2.2. Gultnes pārtīrīšana pirms nodošanas ekspluatācijā m
3 589.45

3. Roku darbs m
3 334.82

4.

4.1. Vidēji biezi krūmi ha 3.38

4.2. Atsevišķu koku ciršana gab. 44.00

5. Būvju attīrīšana no sanesumiem m
3 34.24

6.

6.1. Caurteku nojaukšana, betons m
3 4.79

6.2. Aku nojaukšana, betons m
3 0.18

6.3. Kāpņu nojaukšana, betons m
3 1.38

6.4. Akmeņu bēruma nojaukšana m
3 6.00

6.5. Kājnieku laipu nojaukšana, koks m
3 2.07

7.

7.1. Akmens šķembu bērums (Ø40-80mm) m
3 3.85

7.2. Laukakmens bruģis, h=2m no gultnes m
2 68.00

7.3. Zālāja sēklu sējums augu zemē, līdz ceļa malai m
2 48.00

8.

8.1.
Plastmasas SN8 Ø300mm gofrēta dubultsienu 

caurule
m 8.00

8.2.
Plastmasas SN8 Ø500mm gofrēta dubultsienu 

caurule
m 8.00

8.3. Tērauda caurule Ø1500mm caurule m 12.00

8.4.
Ģeopaklājs ar 5cm melnzemes piebērumu un zāļu 

sējumu
m

2 126.40

8.5. Ģeotekstila klājums m
2 21.00

8.6. Blietēta smilts m
3 158.69

8.7. Šķembu bērums (Ø40-80mm) m
3 6.72

8.8. Šķembu bērums (Ø0-32mm) m
3 25.68

9. Kājnieku laipas kompl. 3.00

9.1. t.sk. 8 m kompl. 2.00

9.2. t.sk. 10 m kompl. 1.00

10. Izteku atjaunošana kompl. 28.00

10.1. t.sk. Ø 7.5 cm kompl. 17.00

10.2. t.sk. Ø 10 cm kompl. 2.00

10.3. t.sk. Ø 12.5 cm kompl. 2.00

10.4. t.sk. Ø 15 cm kompl. 2.00

DARBU APJOMU KOPSAVILKUMS

Ekskavācija

Apauguma novākšana

Būvju nojaukšana

Caurteku un būvju remonts

Caurteku būvniecība



10.5. t.sk. Ø 17.5 cm kompl. 1.00

10.6. t.sk. Ø 20 cm kompl. 4.00

11. Virszemes noteces vagu ierīkošana gab. 8.00

11.1. Vagu (ievalku) rakšana m
3 96.00

11.2.
Ģeopaklājs ar 5cm melnzemes piebērumu un zāļu 

sējumu
m

2 48.00

12.

12.1. Impregnēts dēlis nogāzes pakājē m 6764.00

12.2. Salmu paklājs vidēji 2m pa nogāzēm m
2 13528.00

12.3.
5cm melnzemes piebērums un zāļu sējumu līdz 

nogāzes augšai
m

2 1352.80

13.

13.1. t.sk. grunts izlīdzināšana līdz 10m m
3 827.31

13.2. Izrakstās grunts transportēšana m
3 5 674.93

13.3. Joslas diskošana ha 1.79

14.

14.1.

14.1.1. Pik 14/71 m 4.00

14.1.2. Pik 01/20 m 4.00

15.

15.1. Dīķa uzbērumu veidošana no izraktās grunts m
3 2 084.76

15.2. Uzbērumu nogāžu veidošana m
2 1 288.00

15.3.
Uzbēruma virsas nostiprināšna ar šķembu bērumu 

(Ø40-80mm, h=10cm)
m

3 110.00

15.4.
Mākslīgo salu izveide no grāvī raktās grunts, 

veidojot nogāzes
m

3 602.83

15.5.
Monitoringa aku komplekta uzstādīšana ar 

atsevišķu automātikas bloku
kompl. 2.00

15.6. Dīķa pārtīrīšana no krasta m
3 386.00

Nostiprinājumu ierīkošana

Kabeļu divpusējās aizsargcaurules montāža PE Ø110mm (esošo kabeļu līniju 

aizsardzībai)

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe

Šķērsojamo komunikāciju aizsardzība

Izrakstās grunts izlīdzināšana

Mitrzemes izbūve



Nr. p.k. Materiāls Mērvienība Daudzums

1 2 3 4

1.
Plastmasas SN8 Ø300mm gofrēta dubultsienu 

caurule
m 8.00

2.
Plastmasas SN8 Ø500mm gofrēta dubultsienu 

caurule
m 8.00

3. Tērauda caurule Ø1500mm caurule m 12.00

4. Kabeļu divpusējā aizsargcaurule PE Ø110mm m 8.00

5. Zālāja sēklu sējums augu zemē m
2 48.00

6.
Ģeopaklājs ar 5cm melnzemes piebērumu un zāļu 

sējumu
m

2 1527.20

7. Ģeotekstils m
2 21.00

8. Akmens šķembu bērums (Ø40-80mm) m
3 120.57

9. Akmens šķembu bērums (Ø0-32mm) m
2 25.68

10. Laukakmens bruģis m
2 68.00

11. Blietēta smilts m
2 158.69

12. Kājnieku laipas kompl. 3.00

13. Drenāžas kolektora izteka kompl. 28.00

14. Impregnēts dēlis m 6764.00

15. Salmu paklājs m
2 13528.00

16. Monitoringa aku komplekts kompl. 2.00

BŪVIZSTRĀDĀJUMU SPECIFIKĀCIJA

Būvprojekta vadītājs:                                            Viktors Ruža

Būvprojekta autors:                                              Elīna Rēķe


