

Līgums

**Par tehniskā projekta „Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā
tehniskā projekta izmaiņas (adaptācija un aktualizācija)” papildinājumiem
Jelgavā**

2015. gada 28. jūlijā

Nr. JNP/5-34.2.3/15/36

Jelgavas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.LV90009118031, adrese - Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv **izpilddirektors Ivars Romānovs**, kurš rīkojas uz Jelgavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses,

un **SIA „NAMS 3”**, reģ. Nr. 40103091008, adrese – Stabu iela 6-7, Rīga, LV-1010 (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes priekšsēdētājs Kārlis Kavacs**, kurš rīkojas uz statūtu pamata, no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pamatojoties uz Izpildītāja finanšu piedāvājumu iepirkumam „Tehniskā projekta „Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā tehniskā projekta izmaiņas (adaptācija un aktualizācija)” papildinājumi” (ID Nr.JNP 2015/37) (līguma 1.pielikums) Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas izstrādāt papildinājumus tehniskajam projektam „*Interaktīvas sabiedriskas vietas izveide Elejas muižas parkā tehniskā projekta izmaiņas (adaptācija un aktualizācija)*” Jelgavas novads, Elejas pagasts, Elejas muižas parks (turpmāk-Tehniskā projekta papildinājumi).

1.2.Tehniskais projekta papildinājumus jāizstrādā saskaņā ar nolikumā ietvertajām prasībām, šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums), un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami Tehniskā projekta papildinājumu izstrādāšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Tehniskā projekta papildinājumu iesniegšanas iesniegšanas atbilstoši šī līguma 6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Tehniskā projekta papildinājumu izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko ..

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. informēt Pasūtītāju par tehniskā projekta izstrādes gaitu un Izpildītāja izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Tehniskā projekta papildinājumus izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā.

3.3. Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo Tehniskā projekta papildinājumus Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā un Jelgavas novada būvvaldē un līdz 2015. gada 31. jūlijam saskaņoto Tehniskā projekta papildinājumus nodod Pasūtītājam.

3.4. Izpildītājs Tehniskā projekta papildinājumus nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 5 (trīs) izdrukātos eksemplāros

3.5. Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko ..

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒKINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa, kuru Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par darba izpildi, ir **EUR 4658.50** (četri tūkstoši seši simti piecdesmit astoņi *euro* un 50 centi) un tajā skaitā PVN 21% EUR 808.50(astoņi simti astoņi *euro* un 50 centi).

4.2. Līguma 4.1. noteikto atlīdzību Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja norādīto bankas norēķina kontu 10 darba dienu laikā no Tehniskā projekta papildinājumu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

4.3. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Tehniskā projekta nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 2015. gada 31. augustam.

6. TEHNISKĀ PROJEKTA papildinājumu NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

6.1. Tehniskā projekta papildinājumu izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Tehniskā projekta papildinājumus, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

6.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.3. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

9.4. Līgums sagatavots uz 3 (trīs) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;

10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums.

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs

Izpildītājs

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
(paraksts)

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavas novada pašvaldības
Iepirkumu speciāliste (paraksts)
Jelgavā, 28.07.2015.

I.Romānovs

A.Kanberga