

IZRĀKSTS

Līgums

Par Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšanu 2015.gadā Jelgavā

2015. gada 15.jūnijā

Nr. JNP/5-34.6/15/10

Jelgavas novada pašvaldība, reģ. Nr.90009118031, adrese - Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 (turpmāk – Pasūtītājs), tās **izpilddirektora Ivara Romānova** personā, no vienas puses,

un **sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Mežgalī”,** reģ. Nr.400038856800, adrese – Ventspils šoseja 32, Jūrmala, LV-2011 (turpmāk – Izpildītājs), **valdes locekļa Jāzepa Anspoka** personā, kurš darbojas uz statūtu pamata, no otras puses (abus kopā un katra atsevišķi turpmāk Puse), noslēdz šo līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets un summa

- 1.1. Pamatojoties uz iepirkumu „Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšana” (JNP 2015/30), un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1), Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas veikt Jelgavas novada pašvaldības meliorācijas sistēmu uzturēšanu Lielplatones, Vircavas, Vilces, Līvbērzes, Svētes un Sesavas pagastos atbilstoši objekta shēmām un darbu lokālai tāmei (līguma pielikums Nr.2).
- 1.2. Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajām prasībām meliorācijas darbu veikšanā un atbilstoši 2010.gada 3.augusta Ministru kabineti noteikumiem Nr.714 „Meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumi”.
- 1.3. Darbi objektos veicami atbilstoši izpildītāja sagatavotam darbu veikšanas kalendāram plānam (līguma pielikums nr.3), tādā apjomā, kas norādīts specifikācijā, uz kuras pamata ir sagatavota darbu lokālā tāme.
- 1.4. Pasūtītāja kontaktpersona un atbildīgā persona par darbu izpildi – ..
- 1.5. Pasūtītāja pilnvarotai personai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:
 - 1.4.1. informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes gaitu, ievērojot konkrētā Līguma nosacījumus un Izpildītāja izvīzītos līgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī informēt par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.
 - 1.4.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.
- 1.6. Izpildītāja kontaktpersona – ..
- 1.7. Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.
- 1.8. Pasūtītājs Izpildītājam apmaksu par Līguma izpildi veic, saskaņā ar Izpildītāja sagatavoto darbu lokālo tāmi (līguma pielikums nr.2) pēc nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.
- 1.9. Līguma summa visā līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, izņemot gadījumus, kad ar normatīvajiem aktiem tiek grozītas nodokļu likmes, kas var ietekmēt līguma summu

2. Norēķinu kārtība

- 2.1. Kopējā līguma summa ir **EUR 48299.37**(četrdesmit astoņi tūkstoši divi simti deviņdesmit deviņi euro un 37 centi) bez PVN. Tekošos norēķinus būvdarbu izpildes laikā Pasūtītājs veic atbilstoši faktiski izpildīto Būvdarbu apjomam 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc akta par izpildīto darbu pieņemšanu (Forma-2) parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

- Noslēguma maksājums, tiek veikts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un nodošanas–pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.
- 2.2. Pievienotās vērtības nodokli, kas sastāda **EUR 10142.87** (desmit tūkstoši viens simts četrdesmit divi euro un 87 centi) maksā Pasūtītājs saskaņā ar likuma „Par Pievienotās vērtības nodokli” 142.panta otro daļu.
 - 2.3. Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

3. Pušu atbildība

- 3.1. Par Līgumā noteikto darbu neizpildi līguma 3.2.norādītajā termiņā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto darbu vērtības, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu vērtības.
- 3.2. Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.05% apmērā no termiņā nesamaksātās summas, bet ne vairāk kā 10% no termiņā nenomaksātās summas apjomā.
- 3.3. Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

4. Līguma izpildes termiņš

- 4.1. Izpildītājs darbus uzsāk, ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma noslēgšanas. Izpildītājs darbus uzsāk, kad ir saņemtas rakšanas darbu atlaujas no objekta teritorijā esošo inženierkomunikāciju ekspluatāciju uzraugošajiem dienestiem.
- 4.2. Izpildītājs darbu izpildi veic atbilstoši Darbu veikšanas kalendāram plānām (līguma pielikums Nr.3). Darbu pabeigšanas gala termiņš ir 2015.gada 30.oktobris.
- 4.3. Izpildītājs apņemas nekavējoties ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem un šķēršļiem, kuri kavē Līguma saistību izpildi Darbu veikšanas grafikā noteiktajos termiņos.
- 4.4. Izpildītājam ir tiesības uz darbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja darbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

 - 4.4.1.ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma tiek izdarītas izmaiņas darbu apjomā;
 - 4.4.2.ja Pasūtītāja iesniegtajos dokumentos ir konstatētas kļūdas, kuru novēršana ir saistīta ar darbu izpildes apturēšanu;
 - 4.4.3.ja iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, kuri atrodas ārpus Izpildītāja kontroles un kuri būtiski traucē darbu savlaicīgu izpildi (Līguma 7.punkts).

- 4.5. Ja Izpildītājs līguma 3.4. punktā minēto iemeslu dēļ vēlas darbu izpildes termiņa pagarinājumu, viņš par to ziņo Pasūtītājam rakstiski līguma darbības laikā. Šāds pazīnojums nosūtāms nekavējoties pēc tam, kad Izpildītājs uzzinājis par esošiem vai vēl sagaidāmiem apstākļiem, kas izraisa darbu izpildes kavējumu.

5. Darbu pieņemšana

- 5.1. Darbu pieņemšana tiek veikta pēc visu darbu lokālajā tāmē iekļauto darbu izpildes pienācīgā kvalitātē.
- 5.2. Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai. Pasūtītāja pilnvarotā persona pieaicina darbu nodošanas laikā attiecīgā pagasta pārvaldes vadītāju un/vai saimniecības daļas vadītāju.
- 5.3. Darbu pieņemšanu apliecinā Pušu parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts, kurš ir vienīgais dokuments, kas apliecinā darbu veikšanu pēc to izpildes.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 6.1. Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.
- 6.2. Šo līgumu var grozīt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

- 6.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji lauzt līgumu, ja Izpildītājs ir nokavējis šā līguma 3.2.noteikto darbu izpildes termiņu vairāk par 30 dienām.
- 6.4. Līgumu var lauzt, otru Pusi rakstiski brīdinot 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

7. Citi nosacījumi

- 7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
- 7.2. Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.
- 7.3. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.
- 7.4. Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 7.5. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

8. Nepārvaramas varas apstākļi

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus neverāja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.
- 8.2. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā, pēc viņa uzskaņa, ir iespējama un paredzama līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc otras Puses pieprasījuma, šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse never atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.
- 8.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu un to sekū dēļ nav iespējams izpildīt šajā līgumā paredzētās saistības ilgāk kā trīs mēnešus, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus šajā Līgumā vai sastāda jaunu Līgumu, vai arī lauž šo Līgumu.

9. Pušu rezolvācija

Pasūtītājs

Jelgavas novada pašvaldība

Izpildītājs

SIA "Mežgaļi"

Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors
(paraksts)

I.Romānovs

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

Jelgavas novada pašvaldības

lepirkumu speciāliste (paraksts)

A.Kanberga

Jelgavā, 29.06.2015.