
       

„Jura Voicehoviča projektēšanas birojs„  SIA 

 
Reģ. Nr. 43603064850 

Adrese: Akmeņu iela 28, Jelgava, LV-3004 
A/S "Swedbank", Bankas konts: LV29HABA 0551038546810 

t. 29472256, e-pasts: Juris.Voicehovics@gmail.com 

 

PROJEKTĒTĀJS:  SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” 

Reģ. Nr. 43603064850, Akmeņu iela 28, Jelgava, 

LV-3004, tālr.: 29472256 

PASŪTĪTĀJS: Jelgavas novada pašvaldība, reģ.Nr. 90009118031, 
Pasta 37, Jelgava, LV-3001 

PASŪTĪJUMA NR.:  JNP/5-34.3/15.382 

OBJEKTS:  Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” 
dīķa līmeņa regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un 
autoruzraudzība 

ADRESE: Kalnciems, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads 

BŪVES KLASIFIKĀCIJAS KODS: 22230103 (kanalizācijas tīklu cauruļvadi) 

 

BŪVPROJEKTS 
 
SĒJUMI: 1 
SĒJUMS: 1. 
 
SĒJUMA SASTĀVS: Vispārīgā daļa; 
 Inženierrisinājumu daļa (LKT/DT); 
 Ekonomikas daļa (IS, BA, DOP) 
 
 
Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā 
ietvertajiem nosacījumiem. 

Būvprojekta vadītājs J.Voicehovičs, sert. Nr. 3–00739 
 (vārds, uzvārds, sertifikāta Nr.) 

   

(datums)  (paraksts) 

     
Uzņēmuma vadītājs: J.Voicehovičs 

Būvprojekta LKT daļas vadītājs: J.Voicehovičs 

Būvprojekta DT daļas vadītājs: J.Rozītis 

  

 

Jelgava, 2016 



 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas būvprojekta izstrāde 

 

 

Būvprojekta sastāvs 
 

1. daļa – Vispārīgā daļa 
 1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti 

 1.2. sadaļa – Topogrāfiskā izpēte ............................................................................................................................  TI 

 1.3. sadaļa – Ģeotehniskā izpēte .................................................................................  ĢI 

 

2. daļa – Inženierrisinājumu daļa 
 2.1 sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli ...........................................   LKT/DT 

 

3. daļa – Ekonomikas daļa 
 3.1  sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums ......................................  IS 

        Būvdarbu apjomu saraksts  ..........................................................  BA 

 3.2  sadaļa – Darbu organizēšanas projekts  .......................................................... DOP 

 

 

 

 



 

Sējuma saturs 

Nosaukums Lpp 
Titullapa 1 
Būvprojekta sastāvs 2 
Sējuma saturs 3–4 
1. Vispārīgā daļa 5 
1.1. sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti 6 

LR Uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta Bauskas reģionālās 
nodaļas lēmums Nr.12-10/91694 par komercsabiedrības ierakstīšanu 
komercreģistrā 

7–8 

LR Ekonomikas ministrijas lēmums Nr. BIS/412-BK-2.11-2016-483 9 
Profesionālās apdrošināšanas polises kopija 10–11 
Būvprojekta un LKT daļas vadītāja Jura Voicehoviča izraksts no Būvniecības 
informācijas sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu 

12 

Būvprojekta DT daļas vadītāja Jāņa Rozīša būvpr. sert. Nr.45-331 13 
Būvprojekta LKT un DT daļas izstrādātājas Lailas Voitiškas izraksts no 
Būvniecības informācijas sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu 

14 

Projektēšanas uzdevums Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta 
īpašuma “Sporta pļava” dīķa līmeņa regulēšanas un laukuma nosusināšanas 
būvprojekta izstrāde 

15 

SIA “Jelgavas novada KU” Tehniskie noteikumi Nr.1-4/1598, 30.12.2015 16 
VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi 
Nr.Z-2015-980, 22.12.2015 

17–18 

SIA “Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/30/1959, 15.12.2015 19 
A/S “Latvijas gāze” Tehniskie noteikumi Nr.34-7/4633, 14.12.2015 20 
A/S “Latvijas gāze” ekspluatācijas iecirknis “Gāzes transports” Tehniskie 
noteikumi Nr.4695/40-3-8-3, 21.12.2015 

21–22 

VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi Nr.4.3.3./315, 16.12.2015 23–24 
A/S “Sadales tīkls” Tehniskie noteikumi Nr.30EF30-05.03/1214, 23.12.2015 25–26 
Skaidrojošs apraksts 27–28 
Inženierkomunikāciju būvprojektā skartie zemes īpašumi 29 

1.2. sadaļa – Topogrāfiskā izpēte 30 
Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām 31 

1.3. sadaļa – Ģeotehniskā izpēte 32 
Pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem  33–53 

2. Inženierrisinājumu daļa 54 
2.1. sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli (LKT/DT) 54 

Skaidrojošs apraksts 55–59 
Vispārīgie rādītāji 60 
Plāns ar LKT tīkliem 61 
Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīklu garenprofils 62 
Tipveida plastmasas akas Ø560/500 mm shēma 63 
Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo komunikāciju aizsardzības shēmas 64 
Esošo segumu atjaunošanas shēmas 65 
Plastmasas aku vāku uzstādīšanas shēmas 66 
Lietus ūdens kanalizācijas notekas shēma 67 
Caurtekas C-1 shēma 68 
Līmeņa regulatora (meniķa) shēma 69 

3. Ekonomikas daļa 70 



 

3.1. sadaļa – Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu saraksts (IS, BA) 71 
Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu saraksts 72–74 

3.2. sadaļa – Darbu organizācijas projekts 75 
Darbu organizācijas projekts 76–87 

 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

1. daļa – Vispārīgā daļa 

 

1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti 

1.2.  sadaļa – Topogrāfiskā izpēte ............................................................................................................. TI 

1.3. sadaļa – Ģeotehniskā izpēte ............................................................................................................... ĢI 

 

 
 
 

 

 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

1. daļa – Vispārīgā daļa 

1.1 sadaļa – Būvprojektēšanai nepieciešamie dokumenti 

 
Sadaļas saturs 

 

 SIA “Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” LR Uzņēmuma reģistra funkciju izpildes departamenta 

Bauskas reģionālās nodaļas lēmums Nr. 12-10/91694 par komercsabiedrības ierakstīšanu 

komercreģistrā; 

 LR Ekonomikas ministrijas lēmums Nr. BIS/412-BK-2.11-2016-483; 

 Profesionālās apdrošināšanas polises kopija; 

 Būvprojekta un LKT daļas vadītāja Jura Voicehoviča izraksts no Būvniecības informācijas sistēmas par 
būvprojekta sertifikāta piešķiršanu; 

 Būvprojekta DT daļas vadītāja Jāņa Rozīša būvpr. sert. Nr.45-331; 

 Būvprojekta LKT un DT daļas izstrādātājas Lailas Voitiškas izraksts no Būvniecības informācijas 
sistēmas par būvprojekta sertifikāta piešķiršanu; 

 Projektēšanas uzdevums Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa 
līmeņa regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde; 

 SIA „Jelgavas novada KU” Tehniskie noteikumi Nr.1-4/1598, 30.12.2015; 

 VSIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-2015-980, 22.12.2015; 

 SIA „Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/30/1959, 15.12.2015; 

 A/S „Latvijas gāze” Tehniskie noteikumi Nr.34-7/4633, 14.12.2015; 

 A/S „Latvijas gāze” ekspluatācijas iecirknis „Gāzes transports” Tehniskie noteikumi Nr.4695/40-3-8-3, 
21.12.2015; 

 VAS „Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi Nr.4.3.3./315, 16.12.2015; 

 A/S „Sadales tīkls” Tehniskie noteikumi Nr.30EF30-05.03/1214, 23.12.2015; 

 Skaidrojošs apraksts; 

 Inženierkomunikāciju būvprojektā skartie zemes īpašumi 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

1. daļa – Vispārīgā daļa 
 

1.2 sadaļa – Topogrāfiskā izpēte 
 

Sadaļas saturs 
 

 Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām 

 
 
 
 

 
 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

1. daļa – Vispārīgā daļa 

 

1.3 sadaļa – Ģeotehniskā izpēte 
 

Sadaļas saturs 
 

 Pārskats par ģeotehniskās izpētes darbiem 

 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

2. daļa – Inženierrisinājumu daļa 

 

2.1 sadaļa – Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīkli 
 

Sadaļas saturs 

 Skaidrojošs apraksts; 

 Vispārīgie rādītāji, LKT/DT-1; 

 Plāns ar LKT tīkliem, LKT/DT-2; 

 Lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas tīklu garenprofils, LKT/DT-3; 

 Tipveida plastmasas akas Ø560/500 mm shēma, LKT/DT-4; 

 Cauruļvada izbūve būvgrāvī. Esošo komunikāciju aizsardzības shēmas, LKT/DT-5; 

 Esošo segumu atjaunošanas shēmas, LKT/DT-6; 

 Plastmasas aku vāku uzstādīšanas shēmas, LKT/DT-7; 

 Lietus ūdens kanalizācijas notekas shēma, LKT/DT-8; 

 Caurtekas C-1 shēma, LKT/DT-9 

 Līmeņa regulatora (meniķa) shēma, LKT/DT-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

3. daļa – Ekonomikas daļa 
 

3.1 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju, materiālu un būvdarbu apjomu  

                   saraksts.................................................................................... .............. IS/BA 

3.2 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts .............................................................. DOP 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

3. daļa – Ekonomikas daļa 

 

3.1 sadaļa – Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums. Būvdarbu apjomu 
saraksts 

 
Sadaļas saturs 

 

 Iekārtu, konstrukciju un materiālu kopsavilkums.  

Būvdarbu apjomu saraksts. 



  

 

 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma „Sporta pļava” dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība 

 

3. daļa – Ekonomikas daļa 
 

3.2 sadaļa – Darbu organizēšanas projekts 
 

Sadaļas saturs 
 

 Darbu organizēšanas projekts  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 

 

 

TEHNISKIE NOTEIKUMI  Nr.  37.9 - 10/30/1959 
Jelgava 

 
Datums: 15.12.2015. Pamatojums: Pieteikums: 37.9 – 09/30/1959 

 
Pieprasītājs: „Jura Voicehoviča projektēšanas birojs” SIA Kontakttālrunis: 29472256 
Zemes kadastra Nr. 54110010110 
Objekta adrese: Jelgavas novads, Kalnciema  pag., „Sporta pļava”  

 
Kādam nolūkam izsniegti tehniskie noteikumi: 

 Lietus ūdeņu kanalizācijas tīkla paplašināšanai. 
  

 

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS  
 

Paskaidrojums: Plānotajā darbības zonā IR SIA „Lattelecom” elektronisko sakaru komunikācijas. 
 
Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacījumi: 

1. Nodrošināt esošo elektronisko sakaru komunikāciju saglabāšanu un bez pārtraukuma darbību, ja ir 
nepieciešams – iznest sakaru komunikācijas no darbības zonas. 

  
2. Ja projektu realizējot ir nepieciešama sakaru komunikāciju pārvietošana vai pārbūve, projekta 

saskaņošana būs iespējama pēc atbilstošas vienošanās starp pasūtītāju un  SIA Lattelecom,  Citadeles 
ielā 9A, Rīgā (kontaktt. 67324266). 

  
3. Sakaru komunikāciju pārslēgšanas darbus veic SIA „Citrus Solutions”. 
  

4. Projekta izstrādāšanas un realizācijas gaitā ievērot LR „Aizsargjoslu likumu” un "Elektronisko sakaru 
likums"  18.panta 3.punkta prasības. 

  
5.  
  

6.  
  

7.  
  

 
Piezīmes: Augstāk minēto darbu izpildei nepieciešama projekta izstrāde. Projektēšanas un izbūves darbi 

veicami saskaņā ar SIA Lattelecom tehniskajiem standartiem. 
 
Projekta izstrādes gadījumā to saskaņot ar: 

1. SIA „Lattelecom” PPUD RRN JDG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261, nododot 
projekta eksemplāru. 

2.  
3.  

 
Pēc darbu veikšanas izpilddokumentācija nododama  

 SIA „Lattelecom” RBAD RRN JDG Pasta ielā 28, Jelgavā, tālr. 63026661/29269261 
   

Tehniskos noteikumus sagatavoja 
 SIA Lattelecom  

 V. Burenkovs 

amats, tālrunis:  Līniju uzraudzības inženieris, T. 63026661 
Datums:  15.12.2015. 

Paraksts:   

 





































 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031 Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta pļava" dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde 

 

 

Skaidrojošais apraksts 

Dati par objektu 

Kalnciema pagasts ir viena no Jelgavas novada administratīvajām teritorijām, kas atrodas 

novada ziemeļos - 45 km no Rīgas, 20 km no Jelgavas un 18 km no Jūrmalas. Teritoriju šķērso 

Rīgas – Liepājas autoceļš A9 un Jelgavas – Jūrmalas autoceļš P101. Teritorijā atrodas dabas 

liegums „Kalnciema pļavas”. 

 

Vispārējie dati 

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar spēkā esošajām būvniecības, ugunsdzēsības, sanitārajām, 

elektroietaišu un tehniskās ekspluatācijas normām, kā arī atbilst dabas aizsardzības prasībām. 

Būvprojekta mērķis – izbūvēt jaunu lietus ūdens novadīšanas kanalizācijas tīklu un drenāžu. 

Būvprojekta izstrādē ir pielietoti projektēšanas pieņēmumi un kritēriji, lai nodrošinātu 

projekta atbilstību Latvijas un ES noteikumiem. Šie pieņēmumi un projektēšanas kritēriji ir Latvijas 

Republikas likumu, ES prasību un vispārīgi pieņemto tehnisko normu apvienojums. Projekta 

dokumentācijā ir iekļauti visi nepieciešamie tehniskie noteikumi, kas iegūti no pašvaldības un ar 

likumu noteiktās prasības, kas iegūtas no valsts institūcijām. 

Būvprojekts izstrādāts saskaņā ar Latvijas Republikas vides aizsardzības un Reģionālās 

attīstības ministrijas būvniecības departamenta izdotajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 222-15 

(Ūdensapgādes būves) un LBN 223-15 (Kanalizācijas būves), izstrādāto topogrāfisko uzmērījumu 

un tehniskajiem noteikumiem: 

• SIA “Jelgavas novada KU” Tehniskie noteikumi Nr.1-4/1598, 30.12.2015; 

• VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” Tehniskie noteikumi Nr.Z-2015-980, 

22.12.2015.; 

• SIA “Lattelecom” Tehniskie noteikumi Nr.37.9-10/30/1959, 15.12.2015.; 

• A/S “Latvijas gāze” Tehniskie noteikumi Nr.34-7/4633, 14.12.2015.; 

• A/S “Latvijas gāze” ekspluatācijas iecirknis “Gāzes transports” Tehniskie noteikumi 

Nr.4695/40-3-8-3, 21.12.2015.; 

• VAS “Latvijas Valsts ceļi” Tehniskie noteikumi Nr.4.3.3./315, 16.12.2015.; 

• A/S “Sadales tīkls” Tehniskie noteikumi Nr.30EF30-05.03/1214, 23.12.2015. 

• SIA „Ģeometrs” 2015.gada februārī/martā izstrādātais topogrāfiskais uzmērījums. 

 

 



 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031 Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta pļava" dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde 

 

 

Tehniskā informācija 

Kalnciemā pie Būvprojektā risināmā objekta atrodas vairāki dīķi, no kuriem 1 regulāri 

pārplūst, jo tas nav savienots ar dabīgo noteci pie tuvumā esošiem dīķiem un lietus kanalizāciju. 

Objektā blakus esošajā daudzdzīvokļu mājā Nr. 4 dīķa un apkārtējās teritorijas applūšanas dēļ 

regulāri applūst pagrabs. 

 

Lietus kanalizācija un meliorācija 

Objektā tiek paredzēts izbūvēt sekojošas būves: 

1. Izbūvēt perforētu drenāžu gar daudzdzīvokļu māju Nr. 4, pie kuras pievienot esošās mājas 

notekas; 

2. No mājas izbūvēt lietus kanalizāciju, kuru novadīt uz esošo dīķi otrā pusē Jelgavas ielai; 

3. Esošā dīķa krastā izbūvēt līmeņa regulatoru – meniķi – aprīkotu ar apkalpes tiltiņu, pie kura 

pieslēgt lietus kanalizācijas cauruli. Lietus kanalizāciju tālāk savienot ar blakus projektējamo 

lietus kanalizācijas sistēmu; 

 

1.att. Līmeņa regulators meniķis 

4. Lietus kanalizāciju zem Jelgavas ielas izbūvēt ar beztranšeju metodi, cauruli iebūvējot 

aizsargčaulā; 

5. Starp esošajiem dīķiem, otrā pusē Jelgavas ielai, izbūvēt meliorācijas caurteku diametrā d.500 

mm, kas savienos projektējamo lietus kanalizāciju ar tālāk esošo dīķi. 
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Būvdarbu organizācija 

1. Lietus kanalizācijas un meliorācijas izbūvē izmantot Latvijā sertificētus būvmateriālus 

(caurules, kontrolakas, savienojumu detaļas u.c.); 

2. Izsaukt ģeodēzistu un viņa klātbūtnē nospraust K2 un DR1 trases; 

3. Būvvietu aprīkot ar atbilstošām zīmēm, barjerām, brīdinājuma lentām u.c. atbilstoši prasībām; 

4. Izsaukt citu komunikāciju īpašniekus vai valdītājus; 

5. Objektā ievērot nepieciešamos darba drošības noteikumus un pasākumus saskaņā ar Latvijas 

Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.318, Rīgā 2000.gada 19.septembrī (prot. Nr.44 

9.§) “Noteikumi par darba drošības un veselības aizsardzības organizēšanas un darba vietu 

iekārtošanas prasībām būvlaukumos”; 

6. Tranšeju rakšanu esošo komunikāciju tuvumā veikt tikai ar rokām. Tīklus guldīt uz smilts 

pamatnes b ~ 0.2 – 0.3 m, tranšeju rūpīgi aizberot. Uz kanalizācijas nedrīkst atrasties akmeņi 

u.c.  

7. Tranšejas aizbēršanu veikt pa kārtām ar mitro blietēšanu; 

8. Pirms tranšejas aizbēršanas pieaicināt ģeodēzistu un veikt jaunizbūvētās kanalizācijas 

topogrāfisko uzmērīšanu; 

9. Veikt objekta labiekārtošanu (izlīdzināt rakumus, atjaunot asfaltu, zālāju u.c.); 

10. Darba gaitā veikt visu nepieciešamo protokolēšanu, segto darbu aktu u.c. dokumentācijas 

sastādīšanu; 

11. Saņemt jaunizbūvētās lietus kanalizācijas un meliorācijas digitālo izpildshēmu, noformēt 

objekta nodošanu un visu dokumentāciju nodot Jelgavas novada pašvaldības Būvvaldei un 

pasūtītājam, saskaņā ar nepieciešamām prasībām. 

Cauruļvads tranšejā jāaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kūdra, melnzeme), cieto 

frakciju (akmeņi, dolomīta šķembas u.c.) un grunts daļiņas, kas lielākas par 16 mm. Veicot tranšejas 

aizbēršanu, smilts tranšejā jāsablietē līdz vismaz 96% (zaļajā zonā) un 98% (braucamajā daļā) pēc 

Proktora (grunts slāņa blīvuma rādītājs). 

Pirms darbu uzsākšanas jāizstrādā un jāsaskaņo satiksmes organizācijas shēma ar ceļu (ielu) 

īpašnieku un Latvijas Valsts ceļiem.  

Būvuzņēmēja darbībai jāaptver (bet nav jāaprobežojas) apgāde ar visu darbaspēku, iekārtām, 

aprīkojumu un materiāliem, kas nepieciešami, lai varētu veikt: 

• Visus būvlaukuma attīrīšanas un demontāžas darbus,  

• Rakšanas darbus, gruntsūdens līmeņa pazemināšanas darbus,  

• Aizbēršanas darbus;  

• Drenāžas slāņa ierīkošanu zem un ap būvēm, uzbērumiem; 
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• Visas liekās grunts, cauruļvadu un palīgierīču pamatu novākšanu un transportēšanu;  

• Profilos pieprasīto pazemes un citu cauruļvadu piegādāšanu un uzstādīšanu kopā ar visiem 

veidgabaliem (ieskaitot aizbīdņus u.c.) un piederumiem;  

• Savienojumu ar kanalizācijas skataku, savienojumu ar esošom pazemes cauruļvadu; 

• Cauruļvadu hidraulisko pārbaudi; 

• Blīvēšanu zem pamatiem, būvlaukuma nolīdzināšanu; 

• Būvlaukuma notīrīšanu, personāla apmācīšanu u.c., viss, kas parādīts specifikācijās un 

rasējumos vai arī pēc autoruzrauga norādījumiem. 

Izbūvējot lietus kanalizācijas tīklus, vietās, kur parādās plūstoša grunts, dūņas, māls vai kūdra, 

tā jānomaina uz smilti! Precīzus nomaināmās smilts apjomus skatīt iekārtu, materiālu un 

konstrukciju kopsavilkumā un būvdarbu apjomu sarakstā. Precīzu cauruļvadu izbūves kārtību, skatīt 

projekta DOP sadaļā.  

 

Dabas aizsardzība 

Vispārējas prasības vides aizsardzībai 

Būvuzņēmējam jāveic visi nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu dabas aizsardzības 

likumu un noteikumu izpildi. Nav pieļaujama apkārtējās vides piesārņošana. 

Vides aizsardzības pasākumi būvlaukumā 

Pirms komunikāciju iebūves ir jānoņem auglīgās augsnes virskārta. 

Būvuzņēmējam ir jāpielieto tādas būvniecības metodes, kuras nepiesārņo zemi, ūdeni un gaisu 

blakus teritorijā un gar būvmateriālu transportēšanas ceļiem. Būvuzņēmējam jāveic piesardzības 

pasākumi, kas ierobežo trokšņa, smaku, vibrāciju u.c. kaitīgo faktoru ietekmi uz personālu, kas 

atrodas būvlaukumā, kā arī blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem, braucējiem u.t.t. 

Būvuzņēmējam jānodrošina dažādu ūdens plūsmu: gruntsūdens, lietus ūdens, notekūdens u.c. 

novadīšanu, nekaitējot apkārtējai videi. Būvuzņēmējam darbs ir jāplāno un jāveic tā, lai jebkurā 

būvdarbu stadijā tiktu novērsta virszemes vai jebkuru citu ūdeņu uzkrāšanās būvbedrē. 

Būvuzņēmējam cenu un izmaksu aprēķinā ir jāietver visas izmaksas, kas saistītas ar dažādu 

ierobežojumu un speciālistu prasību ievērošanu būvlaukumā. Šādas prasības var izvirzīt vietējās 

varas pārstāvji, rajona Vides pārvaldes pārstāvji vai blakus esošo zemju īpašnieki. 

Objektā būvdarbu laikā ir maksimāli jāsamazina troksnis, kas radīsies būvdarbu laikā. 

Būvgružu glabāšana un izvešana. Objektā demontētos būvmateriālus novieto pagaidu 

novietnē, kuras novietojums ir saskaņots gan ar būvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar vietējās varas 

pārstāvjiem, vai arī tos uzreiz aizved uz novietni vai atkritumu izgāztuvi. Otrajā gadījumā 

risinājums ir jāsaskaņo ar rajona Vides aizsardzības pārvaldes pārstāvjiem. 
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Būvmateriāli 

Būvdarbos izmantojamos būvmateriālus – caurules, akas, armatūru, smiltis, šķembas u.c. 

paredzēts piegādāt no būvuzņēmēja piedāvātajām būvmateriālu iegādes vietām, uzrādot 

pielietojamo materiālu sertifikātus un laboratorijas pārbaužu protokolus. 

Nepieciešamības gadījumā būvmateriālu ieguves vietas var saskaņot un reģistrēt normatīvajos 

aktos noteiktās iestādēs, saņemt atļaujas saskaņā ar Zemes dzīļu izmantošanas likumu un MK 

noteikumiem Nr. 239. 

Būvmateriālu transportēšana 

Birstošos būvmateriālus un būvgružus būvuzņēmējs drīkst pārvadāt tikai segtās automašīnās. 

Asfaltbetona kravai transportēšanas laikā jābūt pārklātai. 

Būvlaukuma sakārtošana pēc darbu pabeigšanas  

Pēc būvdarbu pabeigšanas Būvuzņēmējam ir jāsakārto un jāattīra būvlaukums no būvgružiem 

un pagaidu konstrukcijām. Sakārtotā teritorija pēc darbu pabeigšanas ir nododama zemes 

īpašniekiem un lietotājiem. 

 

Drošības tehnika un darba aizsardzība 

Par darba drošības tehniku un darba aizsardzību būvlaukumā ir atbildīgs būvuzņēmējs. Pirms 

būvdarbu uzsākšanas izstrādāt Darba aizsardzības plānu saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 92 “Darba 

aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”. 

 

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā 

Būvorganizācijai veicot būvdarbus ir jāizpilda LR MK noteikumu Nr. 421 “Noteikumi par 

darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”, prasības. 

 

Veicot būvdarbus, ir jāprecizē uz vietas esošā situācija un jāvadās pēc projektā dotajām piezīmēm. Pirms 

darbu veikšanas Būvniekam, kopā ar Pasūtītāju, precizēt tehniskos risinājumus un darbu apjomus, 

vajadzības gadījumā pieaicinot arī projektētāju. Visas izmaiņas projektā būvniecības gaitā veikt 

autoruzraudzības kārtībā. 

 

Sagatavoja: J.Voicehovičs 

18.03.2016. 























Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1
Caurteka C-1, dubultsienu PP EVORAIN caurule, iekšējais diametrs 500 mm, 
ieguldes klase SN8 

m 11,0 vai ekvivalents

2
Lietus kanalizācijas RIGID MULTI PP uzmavu caurule OD110, ieguldes klase 
SN8

m 11,0
caurule no pievienojuma pie 
esošām jumta notekām; vai 

ekvivalents

3
Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD200, ieguldes klase 
SN8

m 80,0 vai ekvivalents

4
Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD250, ieguldes klase 
SN8

m 89,0 vai ekvivalents

5 Tērauda aizsargcaurule d400 m 22,3

6 Centrējošās starplikas d400 aizsargčaulai atbilstoši izbūves tehnoloģijai kompl. 1

7 Laukakmeņu stiprinājums ar cementa javu m2 3,5 izlaide dīķī

8
EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 110mm, R1, SN4, 
perforācija 360º

m 20,0 vai ekvivalents

9
EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 160mm, R1, SN4, 
perforācija 360º

m 46,0 vai ekvivalents

10 PP 45o līkums Ø110 gab. 2

11 PP 45o redukcijas trejgabals Ø160/110 gab. 2

12 PP redukcijas pāreja Ø160/110 gab. 1

13
2 PP Ø110 līkumi 45o; lietus kanalizācijas caurule PP Ø110 L=1,00m; lietus 
ūdens savācējs (ekscentrisks) Ø110; cinkota skārda Ø110 caurule L=1,00m; 
stāvvada stiprinājuma skava

kompl. 4

14
Individuāla pasūtījuma plastmasas aka CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu 
vāku, atbilstoša diametra (Dn110 un Dn200), augstuma un leņķa 
pievienojumiem, H=1,50-1,99

kompl. 2 aka K2-03, K2-05

15
Individuāla pasūtījuma plastmasas aka CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu 
vāku, atbilstoša diametra (Dn110, Dn160, Dn200 un Dn250), augstuma un 
leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,49

kompl. 2 aka K2-02 un K2-04

16
Individuāla pasūtījuma plastmasas aka CSL Ø1000/625 PP ar rāmi un 
slēdzamu vāku, atbilstoša diametra (Dn250), augstuma un leņķa 
pievienojumiem, H=2,00-2,49

kompl. 1 aka K2-01

17 Šķeltā, divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) m 1,5

18 Preterozijas materiāls dīķa nogāzes nostiprināšanai (salmi un kokoss) m2 40,0

19 Blīva grants un smilts slāis hmin.=5 cm m3 0,8

20 Blīvētas grants pamatne h=30 cm m3 4,5

21 Ģeorežģis 40 kN/m m2 5,0

22 Ģeopaklājs m2 20,0

23 Dolomīta šķembas (Ø40-70mm) m3 1,9

24 Līmeņa regulators (meniķis) ar apkalpes tiltiņu kompl. 1

Sagatavoja: Laila Voitiška

Piezīmes:

1. Līdzekļu taupīšanas nolūkos, pirms un būvdarbu laikā, atbildīgai personai nepieciešams izvērtēt atsevišķu materiālu un konstrukciju stāvokli, ar mērķi tos 
saglabāt, vai arī atkārtoti izmantot.

2. Būvdarbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju.

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI

Lietus ūdens kanalizācija un meliorācija



Nr.p.k. Veicamais darbs, materiāli un to tehniskais raksturojums Mērvienība Skaits Piezīme

1

Būvlaukuma sagatavošana: informācijas stenda montāža, pagaidu žoga 
montāža, pārvietojamās tualetes noma, pagaidu elektrības pieslēgums, 
konteineru transportēšana u.c.

kompl. 1

1 Caurtekas ass nospraušana m 11,0

2 Lietus kanalizācijas trases nospraušana m 180,0

3 Drenāžas trases nospraušana m 66,0

4
Caurtekas C-1, dubultsienu PP EVORAIN caurules, iekšējais diametrs 500 
mm izbūve, caurules ieguldes klase SN8 

m 11,0

5
Lietus kanalizācijas RIGID MULTI PP uzmavu caurule OD110, ieguldes klase 
SN8, PP, tās izbūve tranšejā 1,5 m dziļumā 

m 11,0
caurule no pievienojuma pie 
esošām jumta notekām; vai 

ekvivalents

6
Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD200, ieguldes klase 
SN8, PP, tās izbūve tranšejā 2,0 - 2,5 m dziļumā 

m 80,0 vai ekvivalents

7
Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD250, ieguldes klase 
SN8, PP, tās montāža tranšejā 2,0 - 2,5 m dziļumā 

m 60,0 vai ekvivalents

8
Lietus kanalizācijas PP EVORAIN uzmavu caurule OD250, ieguldes klase 
SN8, PP, tās izbūve ar beztranšejas metodi 2,0 - 2,5 m dziļumā 

m 29,0 vai ekvivalents

9 Tērauda aizsargcaurule d400, tās izbūve ar beztranšejas metodi ~2,3 m dziļumā m 22,3

10 Centrējošās starplikas d400 aizsargčaulai atbilstoši izbūves tehnoloģijai kompl. 1

11
Izlaides Dn250 mm dīķa nogāzē, t.sk. laukakmeņu stiprinājums ar cementa 
javu m2 3,5

12
EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 110 mm, R1, SN4, 
perforācija 360º, tās iebūve tranšejā 1,5 m dziļumā

m 20,0 vai ekvivalents

13
EVODRAIN PEHD caurule ar tekstila filtru, DN/OD 160 mm, R1, SN4, 
perforācija 360º, tās iebūve tranšejā 1,7 m dziļumā

m 46,0 vai ekvivalents

14 PP 45o līkuma Ø110 izbūve gab. 2

15 PP 45o redukcijas trejgabala Ø160/110 izbūve gab. 2

16 PP redukcijas pārejas Ø160/110 izbūve gab. 1

17

Ēkas ārējās lietus ūdens notekas pieslēguma izbūve, t.sk. 2 PP Ø110 līkumi 

45o; lietus kanalizācijas caurule PP Ø110 L=1,00m; lietus ūdens savācējs 
(ekscentrisks) Ø110; cinkota skārda Ø110 caurule L=1,00m; stāvvada 
stiprinājuma skava

kompl. 4

18
Individuāla pasūtījuma plastmasas akas CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu 
vāku, atbilstoša diametra (Dn110 un Dn200), augstuma un leņķa 
pievienojumiem, H=1,50-1,99, izbūve

kompl. 2 aka K2-03, K2-05

19
Individuāla pasūtījuma plastmasas akas CSL Ø560/600 ar rāmi un slēdzamu 
vāku, atbilstoša diametra (Dn110, Dn160, Dn200 un Dn250), augstuma un 
leņķa pievienojumiem, H=2,00-2,49, izbūve

kompl. 2 aka K2-02 un K2-04

20
Individuāla pasūtījuma plastmasas akas CSL Ø1000/625 PP ar rāmi un 
slēdzamu vāku, atbilstoša diametra (Dn250), augstuma un leņķa 
pievienojumiem, H=2,00-2,49, izbūve

kompl. 1 aka K2-01

21 Esošo komunikāciju atšurfēšana vietas 3

22
Šķērsojumi ar esošām, turpmāk ekspluatācijā izmantojamām kabeļu 
komunikācijām (sakaru kabelis)

vietas 1

23 Šķērsojums ar liela diametra gāzes vadu Ø219mm vietas 2

24
Šķeltās, divdaļīgās kabeļu aizsargcaurules Ø110 (esošo kabeļu aizsardzībai) 
montāža

m 1,5

25
Tranšeju un būvbedru rakšana, ietverot grunts izvešanu uz atbērtni un visi ar to 
saistītie darbi m3 814,0

GALVENO DARBU APJOMI

LIETUS ŪDENS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS IZBŪVEI

Lietus ūdens kanalizācija un meliorācija

Sagatavošanas darbi



26
Smilts, no jauna pievesta (drenējoša Kf> 1m/dn) pamatnes ierīkošana zem K2 
cauruļvadiem, akām un apbēruma veidošana virs cauruļvadiem 0,15 m, ietverot 
noblīvēšanu

m3 125,0

27
Grunts tranšeju aizbēršanai (smilts, mālsmilts; drenējoša Kf> 1m/dn; 
sablīvējama, bez organikas piejaukumiem,) ietverot būvbedru aizbēršanu, kā 
arī grunts noblīvēšanu pa slāņiem tranšejas platumā 1,5 m

m3 635,0

28 Gruntsūdens līmeņa pazemināšana ar adatfiltriem rakšanas zonā m 225,0
ja nepieciešams (precizēt 

būvdarbu gaitā)

29 Preterozijas materiāls dīķa nogāzes nostiprināšanai (salmi un kokoss) m2 40,0

30 Blīva grants un smilts slāņa pabēruma hmin.=5 cm iestrāde zem caurtekas ~2,1 
m dziļumā, ietverot noblīvēšanu

m3 0,8

31 Blīvētas grants pamatnes H=30 cm ierīkošana zem caurtekas ~2,2 m dziļumā, 
ietverot noblīvēšanu

m3 4,5

32 Ģeorežģa 40 kN/m virs caurtekas ieklāšana m2 5,0

33 Ģeopaklājs caurteku ieplūdes un izplūdes nogāžu stiprināšanai m2 20,0

34
Dolomīta šķembu (Ø40-70mm) bēruma iestrāde caurtekas ietekas un iztekas 
daļā m3 1,9

35
Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs un ap PP cauruļvadiem Dn110 un 
Dn160 mm no skalotām dolomīta šķembām (fr.16-32 mm) m3 10,0

36
Drenējoša apbēruma h~15cm ierīkošana virs PP cauruļvadiem  Dn110 un 
Dn160 mm no skalotām dolomīta šķembām (fr.8-16 mm) m3 84,9

37
Tranšejas aizbēršana ar rupjgraudainu smilti (filtrācijas koeficients k>10m/dn) 

virs PP cauruļvadiem DN300*  (perforācija 120o) 
m3 19,0

38 Līmeņa regulatora (meniķa) ar apkalpes tiltiņu iebūve dīķa nogāzes malā kompl. 1

39 Līmeņa regulatora (meniķa) noenkurošana kompl. 1

40
Esošā asfaltbetona gājēju trotuāra seguma demontāža (frēzēšana) un tā 
atjaunošana, tai skaitā asfaltbetona kārta ABT 8 surf h=4 cm un dolomīta 
šķembas (fr. 20-40 mm) h=14 cm

m2 35,0

41 Betona plākšņu seguma atjaunošana m2 3,0

42 Betona apmales atjaunošana ap dzīvojamo māju m2 4,0

43
Zāliena atjaunošana / ierīkošana (izmantojot daudzgadīgā zāliena sēklu 
maisījumu) m2 260,0

43.1 Melnzeme teritorijas labiekārtošanai (melnzemes slāņa biezums 10cm) m3 26,0

44 Esošo koku nociršana, t.sk. celmu izrakšana gab. 1

45 Lietus ūdens kanalizācijas tīklu skalošana m 257,0

46 Cauruļvadu TV inspekcija m 257,0

47 Izbūvēto inženierkomunikāciju izpildshēmas izstrādāšana, objekta nodošana kompl. 1

4. Darbu veidiem, kuriem uzrādīta tilpuma mērvienība, tilpums ir materiāliem blīvā veidā, un tie var tikt precizēti būvdarbu laikā;
5. Grunts darbi un to apjomi aprēķināti, pieņemot, ka cauruļvadus tranšejā izbūvēs ar stiprinājumiem (skat. lapu LKT/DT-5), pieņemot tranšejas platumu - 1,5m, pabēruma slāņa 
biezumu - 0,20m un apbēruma slāņa biezumu - 0,15m. Tranšejas aizbēršanai paredzēts izmantot izstrādāto grunti, kas atbilst tranšeju aizbēršanas prasībām (grunti, kas nav 
piemērota ir jānomaina);

1. Būvdarbu un materiālu apjoms var tikt precizēts būvniecības laikā un to komplektāciju veikt saskaņā ar ražotājfirmas un LR normatīvo aktu nosacījumiem;
2. Būvdarbu apjomos norādītās ražotājfirmas dotas kā kvalitātes paraugs;
3. Saskaņojot ar Pasūtītāju, ekspluatējošo organizāciju un projektētāju, iespējams izmantot analogas kvalitātes jebkura cita ražotāja materiālus; 

Piezīmes:

Sagatavoja: Laila Voitiška

6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju; 
7. Demontāžas darbu apjomus precizēt būvdarbu veikšanas laikā;
8. Izstrādājot piedāvājumu, būvuzņēmējam rūpīgi jāpārskata projekts un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā
būvuzņēmēja pielietotajai tehnoloģijai, un darbi, bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošo normatīvo aktu prasībām atbilstoša veikšana pilnā
apjomā;

10. Lielumi, kas apzīmēti ar "*", jāprecizē būvniecības laikā dabā uz vietas.
9. Darbu veikšanas laikā, nepieciešamības gadījumā uztādīt ceļa zīmes, iepriekš konsultējoties ar Pasūtītāju;
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DARBU ORGANIZĀCIJAS PROJEKTS 

 

Darbu organizācija Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta 

pļava" dīķa līmeņa regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekts izstrāde izstrādāts 

pamatojoties uz: 

• Pasūtītāja izsniegta darba uzdevumu; 

• Tehniskajiem noteikumiem; 

• Topogrāfiskā uzmērījuma plānu; 

Kalnciemā zemes gabalā ar kopēju platību 1,4 ha, atrodas daudzdzīvokļu māja Nr. 4, trīs 

dīķi, Valsts autoceļa – Jelgavas ielas posms, neliels sporta laukums.  

Uzsākot būvdarbus, veikt esošās situācijas apsekošanu un fotofiksāciju. Aizvedamo 

būvgružu nogādāšanai uz sertificētu sauso atkritumu izgāztuvi, būvgružu savākšanai izvietot 

konteineru. Būvgružu savākšanas konteineru vai transporta līdzekļu novietnes paredzēt darbu 

veikšanas projektā, ņemot vērā darba specifiku. 

Būvniecības darbus veikt vadoties pēc būvprojektā dotā darbu apjoma. 

Darbu veikšanas projektā izstrādāt autotransporta kustības plāns. Nepieciešams izvietot 

atsevišķas ūdens tvertnes dzeramajam ūdenim un atsevišķu tvertni būvdarbu veikšanai 

nepieciešamajam ūdenim. 

Pirms būvdarbu uzsākšanas izveidot pagaidu pieslēgumu elektrotīklam, pēc 

saskaņošanas ar pasūtītāju. 

Būvlaukumā izvietot vagoniņu darbiniekiem, pārvietojamo konteinertipa tualeti, 

pagaidu būvmateriālu izvietošanas zonu. 

Lielgabarīta materiālu piegādes objektā tiek organizētas saskaņojot to laikus ar atbildīgo 

būvdarbu vadītāju un ņemot vērā celtniecības - montāžas darbu grafiku, lai tiktu nodrošināta 

kravas izkraušana, nekavējot celtniecības darbus. 

Būvdarbu kvalitātes pārbaude tiek veikta saskaņā ar Būvuzņēmēja izstrādātiem katra 

darbu veida kvalitātes kontroles plāniem un Vispārīgo būvnoteikumu 5.6. pantu "Būvdarbu 

veikšana un kvalitātes kontrole".  

Darba aizsardzības plāns. 

Darba aizsardzības pasākumi veicami atbilstoši šī būvlaukuma darba aizsardzības un 

ugunsdrošības plānam. Galvenais būvuzņēmējs darbus organizē, ievērojot MK noteikumus 

NR.379 „Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība” no 01.01.2002., LR „Darba 
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aizsardzības likumu”, MK noteikumus NR.92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 

no 25.02.2003. un MK noteikumus NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi” no 21.02.2004. 

Prasības: 

1.) Būvlaukumā galvenajam būvuzņēmējam ir jāizstrādā: 

a) Iekšējās kārtības noteikumus, 

b) Darba drošības noteikumus, 

c) Ugunsdrošības un apsardzes noteikumus. 

2.) Ar izstrādātajiem noteikumiem galvenais būvuzņēmējs iepazīstina visas 

būvniecības procesā iesaistītās personas. 

3.) Būvuzņēmējs organizē visu darbinieku veselības uzraudzību saskaņā ar MK 

noteikumiem NR.219 „Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude” no 

10.03.2009. 

4.) Katrai būvniecībā iesaistītai personai tiek veikta ievadinstruktāža, par ko atbildīgs 

būvdarbu vadītājs, nozīmēts saskaņā ar MK noteikumu NR.323 „Noteikumi par 

apmācību darba aizsardzības jautājumos” prasībām. Būvlaukuma birojā jābūt 

pieejamām visām instruktāžām. 

5.) Būvlaukumā jāiekārto pirmās palīdzības sniegšanas vieta, atkarībā no strādājošo 

skaita. 

6.) Jāievēro MK noteikumi NR.125 „Darba aizsardzības prasības darba vietās”. 

7.) Saskaņā ar MK noteikumiem NR.82 „Ugunsdrošības noteikumi”, būvlaukumā 

jābūt uzstādītām ugunsdzēsības ierīcēm, norādītiem evakuācijas ceļiem. 

8.) Stingri jāievēro MK noteikumu NR.74 „Prasības individuālajiem aizsarsdzības 

līdzekļie, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība.” prasības, 

sevišķa uzmanība pievēršama galvas aizsardzības līdzekļiem (ķiverei). 

9.) Stingri jāievēro MK noteikumu NR.526 „Darba aizsardzības prasības, lietojot 

darba aprīkojumu un strādājot augstumā” prasības. 

10.) Lietojot darba aprīkojumu, jāievēro MK noteikumi NR.44 „Noteikumi par 

minimālajām darba drošības un veselības aizsardzības prasībām darba aprīkojuma 

lietošanā”. 

11.) Visām iekārtām, aprīkojumam, individuālajiem aizsardzības līdzekļiem jābūt 

ar CE marķējumu un lietošanas instrukcijām. 

12.) Jānodrošina MK noteikumu NR.66 „Darba aizsardzības prasības nodarbināto 

aizsardzībai pret darba vides trokšņa radīto risku” no 08.02.2003. ievērošanu. 



 

Pasūtītājs: Jelgavas novada pašvaldība, Reģ.Nr.: 90009118031 Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 
Objekts: Jelgavas novada pašvaldības Kalnciema pagasta īpašuma "Sporta pļava" dīķa līmeņa 
regulēšanas un laukuma nosusināšanas būvprojekta izstrāde 

 

 

13.) Bīstamās iekārtas pēc MK noteikumu NR.384 „Noteikumi par bīstamajām 

iekārtām” jāizmanto saskaņā ar LR likumu „Par bīstamo iekārtu tehnisko 

uzraudzību”. 

14.) Būvuzņēmējs instruē darbiniekus par smagumu drošu pārvietošanu saskaņā ar 

MK noteikumiem NR.344 no 10.08.2002. 

15.) Ja nepieciešams izmantot propānu, skābekli u.c. gāzes balonus, jābūt iekārtotai 

un atbilstoši marķētai to noliktavai ārpus ēkas. 

16.) Bīstamām ķīmiskām vielām jābūt aizpildītiem drošības datiem, atbilstoši 

„Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu likumam”, un tiem jāatrodas būvlaukuma 

birojā. 

Visi pieminētie darba drošības pasākumi ir maināmi argumentētos apstākļos 

(likumdošanas, projekta izmaiņu gadījumos). 

Darba aizsardzības un drošības tehnikas pasākumi. 

Būvniecības objektā jābūt zināmai personai, kura atbild par darba drošību. Atbildīgais 

par darba drošību instruē darbiniekus, kuri tiek pielaisti darbam objektā. Ja nepieciešams, tiek 

noformētas instrukcijas katram atsevišķam darbu veidam. 

Zemes darbos stingri jāievēro noteikumi. Ja zemes darbus veic vietās, kur atrodas 

pazemes komunikācijas, darbus drīkst uzsākt tikai pēc tam, kad saņemta komunikāciju 

ekspluatējošo organizāciju atļauja un tehniskie noteikumi darbu veikšanai. Pirms darbu 

uzsākšanas jānosaka esošo apakšzemes komunikāciju atrašanās vietas, jānovieto atbilstošas 

norādījuma zīmes. Ierakumu nogāžu slīpumi jāierīko atbilstoši celtniecības normām un 

noteikumiem, jānostiprina vertikālās nogāzes. Zemes darbu norise jāuzrauga būvdarbu 

vadītājiem vai meistariem. Ekspluatējamo komunikāciju tuvumā drīkst rakt tikai ar lāpstām, 

izvairoties no asiem triecieniem. Aizliegts lietot trieciena instrumentus. Ja, veicot zemes 

darbus, atklājas darba rasējumos neparedzētas pazemes būves vai priekšmeti, tad darbi 

nekavējoties jāpārtrauc līdz brīdim, kamēr nav noteikts, kas tie par priekšmetiem, un saņemta 

atļauja darbu turpināt. 

Darba aizsardzība 

Darba aizsardzības pasākumiem jānodrošina strādājošo veselībai droši darba apstākļi. 

Objektā jābūt norīkotam atbildīgajam par darba aizsardzību, kuram jāorganizē 

strādājošo instruktāžas darba drošībā. Jālikvidē ražošanas traumu cēloņus, jākontrolē 

celtniecības organizāciju ražošanas un tehnisko dienestu darbību ražošanas apstākļu 

uzlabošanā, pilnveidojot drošības tehniku un aizsardzības līdzekļus, kā arī izstrādāt un realizēt 
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organizatoriski tehniskos un sanitāri higiēniskos pasākumus ražošanas traumu un arodslimību 

novēršanai un ražošanas kultūras paaugstināšanai. 

Galvenā uzmanība jāpievērš mašīnu, mehānismu un instrumentu bojājumiem, nedrīkst 

tos nepareizi ekspluatēt. Nedrīkst būt bojāti bīstamo vietu nožogojumi, vai to vispārējs 

iztrūkums. Nav pieļaujama nekārtība darba vietās, vai pieblīvētas ejas, nepietiekams 

apgaismojums, signalizācijas trūkums. Nepieļaujama strādnieku nosūtīšana darbā, ja nav 

veikta darba drošības instruktāža. Nedrīkst būt nepietiekami kvalificēta darbu 

inženiertehniskā sagatavošana un vadīšana. 

Darbu veikšanas projektos jāparedz un būvlaukumos jāveic noteikti ugunsdrošības 

pasākumi: jāiekārto pagaidu vai pastāvīga ugunsdzēšanas ūdensapgāde. Atbilstoši 

ugunsdrošības prasībām jāizvieto pagaidu ēkas, ražošanas iekārtas un pievadceļi, jāierīko 

telefona sakari, būvlaukumos jāizvieto ugunsdzēsības piederumu stendi, ja nepieciešams, 

jāveic vēl citi pasākumi.  

Darbu veikšanas projektā jābūt iekļautam: 

1. Būvdarbu ģenerālplānam, 

2. Paskaidrojuma rakstam, 

3. Sagatavošanas darbu un būvdarbu aprakstam, 

4. Darbu veikšanas kalendārajam grafikam, 

5. Būvdarbu tehnoloģiskajām shēmām, 

6. Būves nospraušanas darbiem, 

7. Nepieciešamo speciālistu sarakstam, 

8. Būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma sarakstam, 

9. Galveno būvmašīnu darbu grafikam, 

10. Pagaidu konstrukciju risinājumiem, 

11. Darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības 

pasākumu tehniskiem risinājumiem, 

12. Darbaspēka kustības grafikam. 

Darbu veikšanas projektam jāatbilst LBN 310-05 noteiktajām prasībām. 

 

Izstrādāja: 

 

ŪKT inženiere: L.Voitiška 

18.03.2016. 
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PIELIKUMS 

DARBA AIZSARDZĪBĀ LIETOJAMĀS ZĪMES 
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1.PIELIKUMS 

KRAVU PĀRVIETOŠANĀ LIETOJAMIE SIGNĀLI 
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