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Pielikumi

A pielikums: Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija 

Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projekta „Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros

1. PASŪTĪTĀJS UN PROJEKTS

Pasūtītājs ir SIA „Jelgavas novada KU”. Šis pasūtījums tiek veikts ERAF līdzfinansēta projekta „Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” (turpmāk – Projekts).
2. BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMA MĒRĶI 

Lai pilnībā izpildītu ES un LR normatīvu prasības ūdenssaimniecības pakalpojumu jomā, Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstībai ir noteikti šādi mērķi:

· esošās ūdensapgādes sistēmas paplašināšana un atjaunošana, lai nodrošinātu ciema iedzīvotāju ūdensapgādi atbilstoši ES direktīvas 98/83/EC „Dzeramā ūdens kvalitātes direktīva” prasībām;

· esošās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšana un atjaunošana, lai nodrošinātu atbilstību Padomes direktīvas 2000/60/EK „Ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā” prasībām.
3. BŪVUZRAUDZĪBAS LĪGUMA UZDEVUMI 

3.1. Būvuzraudzības līguma uzdevumi

Būvuzraudzības līguma ietvaros jāveic šādi uzdevumi:

· Jāveic Inženiera funkcijas ūdensapgādes un notekūdeņu ietaišu būvniecībai un rekonstrukcijai;

· Jāveic būvuzraudzību saskaņā ar LR normatīvo aktu, t.sk. būvnormatīvu prasībām;

· Jānodrošina izbūvēto būvobjektu atbilstības tehniskajam projektam pārbaude;

· Jānodrošina izbūvēto būvobjektu kvalitātes pārbaude atbilstoši LR būvnormatīvu prasībām;

· Jānodrošina būvdarbu līguma ietvaros iepirkto un piegādāto iekārtu atbilstības tehniskajām specifikācijām un tehniskajam projektam pārbaude.

3.2. Būvdarbu līguma apjomi

Detalizētus būvdarbu apjomus skatīt elektroniski pasūtītāja mājas lapā būvdarbu tāmē. 

4. Būvuzraudzības līguma uzdevumu apraksts

4.1. Būvdarbu līguma administratīvā, tehniskā un finansiālā vadība

Izpildītājam saskaņā ar visiem būvdarbu līgumā noteiktajiem Inženiera pienākumiem jāveic būvdarbu līguma administratīvā, tehniskā un finansiālā vadība – jāuzrauga šī līguma izpilde noteiktajos termiņos. Uzraudzības ietvaros jāveic sekojoši galvenie pienākumi:

· jāsadarbojas ar Projekta ieviešanā iesaistītajām organizācijām – būvdarbu līguma izpildītāju (turpmāk - Uzņēmējs), Pasūtītāju, kā arī, nepieciešamības gadījumā, ar citām Projektā iesaistītajām organizācijām;

· jāizstrādā un jāvienojas par sadarbības sistēmu starp Uzņēmēju, Pasūtītāju un Inženieri – precīziem informācijas apmaiņas termiņiem, veidiem, sanāksmēm un to protokolēšanu;

· jāuzrauga būvdarbu līguma noteikumu un termiņu izpilde saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem;

· savlaicīgi jāapzina iespējamās būvdarbu līguma izpildes problēmas un jāizstrādā un Pasūtītājam rakstiski jāierosina atbilstošus pasākumus to novēršanai;

· jāizskata un jāiesniedz Pasūtītājam atzinumus par Uzņēmēja iesniegtajiem nepieciešamajiem grozījumiem (izmaiņu rīkojumiem) būvdarbu līgumā; 

· jāveic sanāksmju starp Pasūtītāju, Uzņēmēju un Inženieri organizēšana, protokolu sagatavošana un saskaņošana starp sanāksmju dalībniekiem;

· jāizvērtē būvdarbu līguma izpilde un, pēc tā pilnīgas pabeigšanas, pozitīva vērtējumu gadījumā, jāiesniedz līguma izpildes apstiprinājums;

· jāizvērtē Uzņēmēja maksājumu pieprasījumu tehniskā, finanšu un administratīvā atbilstība saistošajiem LR un ES normatīvajiem aktiem, būvdarbu līgumam un jāsniedz atzinumi par šiem maksājumu pieprasījumiem; pozitīvu vērtējumu gadījumos jāiesniedz attiecīgi - starpmaksājuma apstiprinājumi, beigu maksājuma apstiprinājums, kā arī apstiprinājums ieturējuma naudas izmaksai.  

4.2. Līguma izpildes uzsākšana

Šī būvuzraudzības līguma izpildes fāze iestāsies tūlīt pēc būvdarbu līguma ar Uzņēmēju parakstīšanas. Izpildītājam šajā fāzē jāveic sekojoši galvenie pienākumi:

· jāmobilizē savu personālu būvdarbu līguma izpildes vietā (saskaņā ar būvdarbu izpildes laika grafiku);

· jāiepazīstas ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem;

· jāorganizē darba uzsākšanas sanāksme ar Pasūtītāju, Uzņēmēju un citām būvdarbu izpildē iesaistītajām organizācijām;

· jāpārbauda un jāsniedz atzinumi par Uzņēmēja izstrādāto kvalitātes nodrošināšanas sistēmu;

· jāizskata un jāapstiprina vai jānoraida Uzņēmēja  apdrošināšanas polise;
· jāizskata un jāapstiprina vai jānoraida Uzņēmēja iesniegtā detalizētā darba programma (darbu veikšanas projekts), tai skaitā jāsniedz rekomendācijas attiecībā uz darba organizāciju, nepieciešamo aprīkojumu, kā arī jāveic būvdarbu, Uzņēmēja būvdarbu izpildes grafika un tehniskā personāla un iekārtu atbilstības un gatavības darbam pārbaudes; 

· jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Uzņēmēju regulāro būvobjekta, nedēļas sanāksmju dalībnieku sarakstus, grafikus un norisi;

· jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Uzņēmēju ziņojumu veidlapas, iesniedzamo dokumentu eksemplāru skaitu un to saņēmēju sarakstus;

· jāsaskaņo ar Pasūtītāju un Uzņēmēju būvdarbu uzsākšanas termiņus un izpildes vietas;

· jāizskata un jāapstiprina vai jānoraida Uzņēmēja iesniegtais darba drošības plāns.

4.3. Līguma ieviešana

Līguma ieviešanas laikā Izpildītājam jāpilda Inženiera funkcijas atbilstoši ar Uzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma noteikumiem, tai skaitā jāveic sekojoši galvenie pienākumi:

· jāorganizē un jāvada sanāksmes būvobjektā, kā arī nedēļas sanāksmes starp Uzņēmēju, Inženieri un Pasūtītāju; Izpildītāja pienākumos ietilpst šo sanāksmju protokolu sagatavošana un izsūtīšana Uzņēmējam un Pasūtītājam, kā arī citām organizācijām, kuru pārstāvji piedalās sanāksmēs un šo protokolu parakstīšanas organizēšana;

· jāizvērtē un jāsaskaņo detalizēta Uzņēmēja darbu programma (darbu veikšanas projekts), ja tā tiek mainīta vai precizēta; 

· jāsniedz rekomendācijas vai komentārs Pasūtītājam par Uzņēmēja piedāvātajiem apakšuzņēmējiem;

· jāpārbauda Uzņēmēja veikto būvdarbu apjomus par kārtējo mēnesi atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem, tai skaitā cenu tabulām; 

· jāveic regulāra būvvietas apsekošana, jākontrolē un jāpieņem faktiskā būvdarbu izpilde, pozitīvu vērtējumu gadījumos, jāapstiprina izpildes dokumentus, un jāizdod būvdarbu pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums;

· nepieciešamības gadījumos, jāizdod rīkojumus Uzņēmējam par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu;

· nepieciešamības gadījumos jāizdod Uzņēmējam izmaiņu rīkojumus, ievērojot būvdarbu līguma noteikumus un saistošo LR tiesību aktu normas, tai skaitā Pasūtītājam saistošo iepirkumu tiesību aktu normas; jebkādas izmaiņas iepriekš noteiktajos būvdarbu apjomos, īpaši, izmaiņas, kas ir saistītas ar finansiāla rakstura izmaiņām, ir skaidri jādefinē un Pasūtītājam jāapstiprina rakstveidā, pirms Uzņēmējam tiek dots rīkojums veikt attiecīgos būvdarbus; Jebkādus rīkojumus, kā rezultātā varētu palielināties kopējās būvdarbu izmaksas, Izpildītājam iepriekš jāsaskaņo ar Pasūtītāju, ja vien Izpildītājs neuzskata šādu rīcību par nepieciešamu, lai nodrošinātu būvdarbu drošību ārkārtas gadījumos;

· jāuzrauga, lai Uzņēmēja darbinieki ievēro darbu drošības un pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī rakstiski jāinformē Pasūtītāju un Uzņēmēju, ja tiek konstatēti šo noteikumu pārkāpumi;

· jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam maksājumu apstiprinājumus par Uzņēmēja izpildītajiem būvdarbiem; starpmaksājumos apstiprināmās summas par būvdarbiem būvdarbu izpildes posmā var tikt koriģētas līdz pēdējam maksājuma apstiprinājumam, kurā iekļauta izpilde par konkrēto būvdarbu posmu un, kurā jāatspoguļo precīza izpildīto būvdarbu faktiskā vērtība; gala maksājuma apstiprinājumos jāatspoguļo precīzas visu izpildīto būvdarbu faktiskās vērtības; 

· jāpiedalās un jādokumentē pārbaudes būvdarbu laikā un pārbaudes pirms būvdarbu pabeigšanas, tai skaitā pārbaudes pēc iekārtu uzstādīšanas;

· jāiesniedz Pasūtītājam ziņojumus un citus dokumentus saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju noteikumiem.

Būvdarbu līguma ieviešanas laikā Izpildītājam jāpilda būvuzrauga funkcijas saskaņā ar LR būvniecības normatīvajiem aktiem, tai skaitā jāveic sekojoši pienākumi:

· jāveic būvdarbu, materiālu un iekārtu kvalitātes kontrole, jānodrošina, lai Uzņēmējs īsteno visas nepieciešamās kvalitātes kontroles procedūras un veiktie būvdarbi, materiāli un iekārtas atbilst noteiktajiem kvalitātes nosacījumiem;

· jāpārbauda būvdarbu atbilstība LR būvniecības normatīvajiem aktiem;

· jāpārbauda būvdarbu, materiālu un iekārtu atbilstību apstiprinātajiem tehniskajiem projektiem;

· jānodrošina visu procedūru un dokumentu atbilstība LR būvniecības normatīviem;

· jāsaskaņo segto darbu aktus;

· nepieciešamības gadījumā jāizdod rīkojumi par būvdarbu pārtraukšanu un jādod rīkojumi Uzņēmējam novērst konstatētos defektus;

· jāsagatavo defektu sarakstus, ja tādi ir konstatēti.

Papildus iepriekšminētajam, Izpildītājam nepieciešamības gadījumā, jāsniedz atbalsts Pasūtītājam būvdarbu līguma uzraudzībā, tai skaitā, Projekta pārskatu un informācijas sagatavošanai projekta finansētājam un citām organizācijām.

Izpildītājam jāuzrauga, lai Uzņēmējs Pasūtītājam nerada zaudējumus un jānovērš rīcība, kas var radīt zaudējumus.

5. PLĀNOTAIS LAIKA GRAFIKS

Uzņēmēja būvdarbu uzsākšana būvvietās, t.sk., pilnīga personāla mobilizācija, ir atkarīga no tā, kad tiks noslēgts būvdarbu līgums. 

Izpildītājam jāuzsāk savu pienākumu īstenošana iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 

Gadījumā, ja būvdarbu līgumu izpilde netiks veikta līgumā noteiktajā termiņā, 

pakalpojuma līguma izpildes termiņš tiks pagarināts, nemainot noteikto līguma summu.

Izpildītājam nav jānodrošina Inženiera funkcijas atbilstoši būvdarbu līguma nosacījumiem būvdarbu garantijas perioda laikā. 

6. RESURSI

6.1. Pasūtītāja resursi 

Pasūtītājs Izpildītājam iesniedz pieejamo ar būvdarbu līgumu saistīto informāciju, kas ir nepieciešama Izpildītāja pienākumu izpildei, tai skaitā noslēgtā būvdarbu līguma kopiju. 

Pasūtītājs nodrošina telpas nepieciešamajām sanāksmēm starp Pasūtītāju, būvuzraudzības personālu un Uzņēmēju.

6.2. Izpildītāja resursi

Izpildītāja darba grupā jāiekļauj eksperts saskaņā ar Nolikuma 7.3.2.1. punktu.  

Pretendents pēc saviem ieskatiem var piedāvāt papildus vēl citus ekspertus. 

Pretendents nevar piedāvāt vienu un to pašu ekspertu vairākām pozīcijām. 

Piedāvājumā netiek prasīts norādīt citus ekspertus, taču ir jānorāda pozīcija, galvenie uzdevumi. Pretendentam savā Tehniskajā piedāvājumā jānorāda viss savu uzdevumu izpildei plānotais personāls (pozīcijas), tā pienākumu sadalījums.

Izpildītājam jānodrošina viss tā uzdevumu veikšanai nepieciešamais tehniskais nodrošinājums.

7. PAKALPOJUMA IZPILDES VIETA

Vietas būvuzrauga pakalpojums noteiktajā darba dienu apjomā (ne mazāk kā 2 reizes nedēļā) jānodrošina būvlaukumos Jelgavas novada Mazlauku ciemā.

8. IESNIEDZAMIE ZIŅOJUMI UN CITI DOKUMENTI

Līguma ietvaros Izpildītājam ir jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz šādi ziņojumi: 

· sākuma ziņojums,

· noslēguma ziņojums.

8.1. Sākuma ziņojums

Sākuma ziņojumā jāiekļauj informācija par visām būvdarbu līguma izpildes uzsākšanas fāzē īstenotajām aktivitātēm un aktualizēts būvuzraudzības līguma izpildes laika grafiks, Inženiera starpmaksājuma apstiprinājuma un beigu maksājuma apstiprinājuma veidlapas, kā arī informācija par konstatētajām problēmām un riskiem Projekta, būvdarbu līguma un būvuzraudzības līguma izpildei un piedāvātos pasākumus to novēršanai.

8.2. Noslēguma ziņojums

Noslēguma ziņojumā jāietver šāda informācija par būvuzraudzības līgumu:

· būvuzraudzības līguma rezultātu apkopojums;

· Izpildītāja iesniegto ziņojumu un citu dokumentu apkopojums un īss to izklāsts;

· personāla darba ieguldījuma un finanšu pārskats;

· salīdzinājums starp būvuzraudzības līgumā sākotnēji noteiktajiem un realizētajiem pakalpojumiem un to termiņiem un izmaksām, kā arī noviržu no sākotnēji plānotā analīze.

Noslēguma ziņojumā jāietver arī šāda informācija par būvdarbu līgumu:

· vispusīga atskaite par aktivitātēm būvdarbu izpildes laikā, t.sk., jebkādas novirzes no sākotnējās detalizētās darbu izpildes programmas un to pamatojums;

· izpildīto būvdarbu un to izmaksu apkopojums;

· saņemto atļauju saraksts;

· informācija par jebkādiem papildinājumiem un izmaiņām;

· visu būvobjektā, būvlaukumā un ārpus būvobjekta, būvlaukuma veikto testu rezultāti;

· pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums;

· nodošanas ekspluatācijā ziņojums;

· ekspluatācijas un uzturēšanas rokasgrāmatas.

8.3. Ziņojumu un citu dokumentu iesniegšanas kārtība

Izpildītājam jāiesniedz zemāk tabulā noteiktie ziņojumi saskaņā ar tabulā noteiktajiem nosacījumiem. Ziņojumi iesniedzami gan papīra, gan elektroniskā formā. 

	Ziņojums
	Iesniegšanas

biežums
	Iesniegšanas termiņš
	Kopijas un oriģināli

	Sākuma ziņojums
	vienu reizi
	6 nedēļas pēc būvdarbu līguma parakstīšanas
	1 oriģināls



	Izmaiņu rīkojumi
	pēc vajadzības
	Saskaņā ar pušu vienošanos
	3 oriģināli



	Mēneša plānošanas sanāksmju protokoli
	Saskaņā ar vienošanos
	Projekts elektroniski – ne vēlāk kā 3. darba dienā pēc sanāksmes
	3 oriģināli



	Iknedēļas tehnisko sanāksmju protokoli
	Katru otro nedēļu


	Projekts elektroniski – ne vēlāk kā 3. darba dienā pēc sanāksmes
	3 oriģināli

	Noslēguma ziņojums
	1 reizi
	14 dienu laikā no būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanas termiņa beigām
	1 oriģināls




Izpildītājam jāveic labojumi iesniegtajos ziņojumos, ja tajos iekļautā informācija neatbilst būvuzraudzības līguma prasībām vai faktiskajai būvdarbu līguma izpildei.

9. PIEŅĒMUMI UN RISKI

9.1. Pieņēmumi

Uzņēmēja būvdarbu uzsākšana būvvietās, t.sk., pilnīga personāla mobilizācija, ir atkarīga no tā, kad tiks noslēgts būvdarbu līgums. 

9.2. Riski

Izpildītājam riski jāņem vērā sagatavojot piedāvājumu. Kāda no šo risku spēkā stāšanās gadījumā būvuzraudzības līguma cena netiks mainīta:

· būvdarbu līguma izpildē var būt iekšējas nobīdes no plānotā laika grafika sakarā ar iepriekš neparedzētiem apstākļiem. 

· noteiktie būvdarbu apjomi var mainīties. 

· Sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos var būt nepieciešamas izmaiņas izvēlētajās būvdarbu metodēs vai iekārtu specifikācijās, kā arī publisko iepirkumu reglamentējošos jautājumos. 
C pielikums: Iepirkuma līguma projekts
Būvuzraudzības līgums Nr. _____

Jelgavā


                                                                          20___.gada __ . _______
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jelgavas novada KU”, (juridiskā adrese:  Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040, reģistrācijas nr. 40003410894), (turpmāk-PASŪTĪTĀJS), kuru pārstāv valdes priekšsēdētāja Antra Alksne, no vienas puses,  
un ____________, reģ. Nr. 43603025603 (turpmāk–IZPILDĪTĀJS), kuru pārstāv_____________________, kurš rīkojas pamatojoties uz ______________________ , 

 (PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS kopā turpmāk– PUSES) izsakot savu brīvu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdza sekojošu līgumu (turpmāk–LĪGUMS) par zemāk minēto:

1. LĪGUMA priekšmets

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt būvuzraudzību objektā ______________________________________________(Iepirkuma identifikācijas Nr.___________ (turpmāk-Iepirkums)) – turpmāk–Būvuzraudzība, saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 10.02.2004. noteikumiem Nr.75 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 303-03 „Būvuzraudzības noteikumi”, LĪGUMA noteikumiem un normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Šajā punktā noteiktos būvdarbus PASŪTĪTĀJA uzdevumā, pamatojoties uz __________________  būvdarbu līgumu  veiks ______________________.
2. LĪGUMA darbības laiks
2.1. LĪGUMS stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir Pusēm saistošs līdz LĪGUMĀ PUSĒM noteikto saistību pilnīgai izpildei.
2.2. IZPILDĪTĀJS darbu, kas norādīts LĪGUMA 1.1.apakšpunktā, sāk veikt LĪGUMĀ spēkā stāšanās dienā un Būvuzraudzību veic līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas brīdim.
2.1.  Būvuzraudzības darbu veikšanas termiņš Būvobjektā tiek noteikts visā būvdarbu periodā līdz būvdarbu beigām, bet nav vēlāks par _____________________.

3. LĪGUMA summa un maksāšanas kārtība

3.1. LĪGUMA summa par LĪGUMĀ noteiktās Būvuzraudzības izpildi, ieskaitot nodokļus, nodevas un citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus, tiek noteikta _____ EUR un PVN  21% - _______ EUR, kopā  ________ EUR apmērā .
3.2. LĪGUMA summa visā LĪGUMA darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart LĪGUMA summu.
3.3. Maksājumi IZPILDĪTĀJAM tiek veikti proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē), ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) dienu laikā IZPILDĪTĀJA norādītajā kontā, pēc tam, kad PASŪTĪTĀJS saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

3.3.1. IZPILDĪTĀJA akceptētu ikmēneša darbu izpildes aktu, kuru iesniedz Galvenais būvuzņēmējs;

3.3.2. Būvuzraudzības ikmēneša darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz PASŪTĪTĀJAM IZPILDĪTĀJS;

3.3.3. PASŪTĪTĀJS 5 (piecu) darba dienu laikā pēc 3.3.2. punktā noteiktā Akta  saņemšanas paraksta to, vai arī rakstiski iesniedz IZPILDĪTĀJAM motivētu atteikumu pieņemt DARBUS;

3.3.4. ikmēneša rēķinu par Būvuzraudzības darbiem, kas sastādīts proporcionāli būvuzņēmēja padarītajiem būvdarbiem (naudas izteiksmē) kalendārajā mēnesī;

3.4. PASŪTĪTĀJS apmaksā rēķinu 100 % (simts procentu) apmērā.
3.5. PASŪTĪTĀJS neapmaksā IZPILDĪTĀJAM pienākošos maksājuma daļu, ja IZPILDĪTĀJS nav iesniedzis PASŪTĪTĀJAM LĪGUMA 4.3.apakšpunktā norādīto nodrošinājumu.

4. IZPILDĪTĀJA pienākumi, tiesības un atbildība
4.1. IZPILDĪTĀJS Būvuzraudzības veikšanai piesaista tikai savā piedāvājumā Iepirkumam norādītos sertificētos speciālistus, to maiņu IZPILDĪTĀJS drīkst veikt tikai ar PASŪTĪTĀJA rakstisku atļauju.
4.2. IZPILDĪTĀJAM nekavējoties ir jānomaina ikviens Būvuzraudzības izpildē iesaistīts sertificēts speciālists, ja to rakstiski pieprasa PASŪTĪTĀJS un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
4.2.1. atkārtotu paviršu savu pienākumu pildīšanu;
4.2.2. nekompetenci vai nolaidību;
4.2.3. LĪGUMĀ noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
4.2.4. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
4.3. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums iesniegt PASŪTĪTĀJAM vienu būvuzrauga saistību raksta eksemplāru 5 (piecu) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
4.4. IZPILDĪTĀJA pienākums ir uzraudzīt objekta būvniecības atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī atbilstoši būvuzrauga saistību rakstam;
4.5. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums piedalīties PASŪTĪTĀJA vai būvuzņēmēja rīkotajās ar objekta būvniecību saistītajās sanāksmēs, pēc PASŪTĪTĀJA pieprasījuma organizēt un vadīt šādas sanāksmes, saskaņot un parakstīt sanāksmju protokolus.
4.6. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt PASŪTĪTĀJU par visiem apstākļiem, kas ietekmē DARBU izpildi (kvalitāti, noteikto darbu izpildes termiņu neievērošanu atbilstoši būvuzņēmēja precizētajam darbu izpildes un naudas plūsmas grafikam u.c.), ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no projekta dokumentācijas vai noslēgtā būvniecības līguma vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu vai Latvijas Republikā spēkā esošu normatīvo aktu prasības darba aizsardzības jomā.
4.7. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums aizstāvēt PASŪTĪTĀJA intereses attiecībās ar objekta būvniecības projekta izpildes dalībniekiem. IZPILDĪTĀJS bez iepriekšējas rakstiskas PASŪTĪTĀJA piekrišanas nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar noteikto būvdarbu apjomu palielināšanu vai grozīšanu, vai ar būvniecības izmaksu palielināšanu.
4.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums 3(trīs) darba dienu laikā no Galvenā būvuzņēmēja ikmēneša darbu izpildes akta saņemšanas brīža to izskatīt un apstiprināt pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos darbus, vai neapstiprināt aktu.
4.9. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums LĪGUMA izpildes termiņa beigās nodot PASŪTĪTĀJAM visu ar objektu saistīto dokumentāciju. 
4.10. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums ievērot konfidencialitāti attiecībā uz PASŪTĪTĀJA vai Galvenā būvuzņēmēja iesniegto informāciju un dokumentāciju. PASŪTĪTĀJS šo informāciju un dokumentāciju ir tiesīgs izmantot tikai šajā LĪGUMĀ noteikto DARBU veikšanai. IZPILDĪTĀJS apņemas šo informāciju un dokumentāciju neizpaust trešajām personām, kuras nav saistītas ar objekta būvdarbu veikšanu vai būvuzraudzību.
4.11. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt, ka būvuzraudzības izpildē iesaistītā darbinieka kvalifikāciju apliecinošs dokuments (sertifikāts) ir derīgs visu LĪGUMA darbības laiku. 
4.12. IZPILDĪTĀJS veic arī citus pienākumus, kādus būvuzraugam nosaka Latvijas Republikā spēkā esoši normatīvie akti.
4.13. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības saņemt samaksu par padarītajiem DARBIEM LĪGUMA 3.1. un 3.3.apakšpunktā noteiktā kārtībā.
4.14. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par PASŪTĪTĀJAM, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, vai viņa prettiesiskas darbības rezultātā DARBU izpildes laikā.
4.15. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par informācijas slēpšanu vai nesniegšanu, vai par nepatiesas informācijas sniegšanu PASŪTĪTĀJAM un par tā rezultātā radītajiem zaudējumiem.
4.16. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no PASŪTĪTĀJA un Galvenā būvuzņēmēja jebkurus būvprojekta dokumentus (arī detalizētos rasējumus, ja tādi ir izstrādāti), lai rastu precīzu pārskatu par būvdarbu gaitu;
4.17. Saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU pieprasīt uzbūvēto konstrukciju un segto darbu atsegšanu, ja rodas šaubas par kāda darba izpildes kvalitāti un atbilstību būvprojektam;
4.18. ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no būvprojekta vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvos vai darba drošību regulējošos normatīvajos aktos noteiktās prasības, saskaņojot ar PASŪTĪTĀJU, pārtraukt būvdarbus uz laiku, kamēr tiek novērsti konstatētie trūkumi, vai iesniegt attiecīgi PASŪTĪTĀJAM, būvvaldei, Valsts būvinspekcijai, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam vai Valsts darba inspekcijai motivētu rakstisku pieprasījumu apturēt būvdarbus;
4.19. ierosināt atbildīgā būvdarbu vadītāja būvprakses sertifikāta anulēšanu, ja būvdarbos atkārtoti tiek pieļautas profesionālas kļūdas vai normatīvo aktu pārkāpumi;
4.20. lauzt LĪGUMU vai atteikties no tajā noteikto pienākumu pildīšanas un rakstiski par to informēt Jelgavas novada pašvaldības būvvaldi, ja PASŪTĪTĀJS pieprasa veikt darbības, kas ir pretrunā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem.
4.21. IZPILDĪTĀJS ir atbildīgs par:
4.21.1. būvdarbu norises uzraudzību kopumā atbilstoši būvnormatīvā LBN 303-03 noteiktajam un noslēgtajam būvuzraudzības līgumam.
4.21.2. to, lai būvdarbos tiktu izmantoti kvalitatīvi projekta dokumentācijai un tehniskajai specifikācijai atbilstoši būvizstrādājumi;
4.21.3. neplānotiem Būvdarbu pārtraukumiem, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ;
4.21.4. PASŪTĪTĀJAM vai Galvenajam būvuzņēmējam nodarītajiem visiem un jebkādiem zaudējumiem, kas radušies IZPILDĪTĀJA vainas dēļ, veicot šajā līgumā noteikto Būvuzraudzību, un kurus IZPILDĪTĀJS apmaksā no saviem līdzekļiem.
4.21.5. Ja IZPILDĪTĀJS ir parakstījis būvkonstrukciju vai segto darbu pieņemšanas aktu un ir notikusi konstrukcijas vai būves daļas deformācija vai sabrukšana, IZPILDĪTĀJA un citu būvniecības dalībnieku atbildības pakāpi par notikušo nosaka LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
6. PASŪTĪTĀJA pienākumi un tiesības
6.1.    PASŪTĪTĀJAM ir pienākums samaksāt IZPILDĪTĀJAM Līguma 3.1. punktā noteikto summu saskaņā ar LĪGUMĀ noteikto samaksas kārtību.
6.2.    pirms LĪGUMA 1.1 punktā noteikto Būvuzraudzības darbu izpildes uzsākšanas iepazīstināt IZPILDĪTĀJU ar veicamo darbu un tā veikšanas apstākļiem, kā arī dokumentāciju, kas attiecināma uz Būvuzraudzības darbu veikšanu.
6.3. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pie izpildīto DARBU pieņemšanas pēc saviem ieskatiem veikt izpildīto saistību pārbaudi, lai pārliecinātos par atbilstību tehniskajam projektam, ja nepieciešams, pieaicinot sertificētus ekspertus vai citus sertificētus speciālistus. PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs nepieņemt izpildītos DARBUS, ja tie ir izpildīti nekvalitatīvi vai nepilnīgi, ja tie neatbilst LĪGUMAM vai ja iztrūkst kāds no nepieciešamajiem dokumentiem. Šādā gadījumā PASŪTĪTĀJS paziņo IZPILDĪTĀJAM par atteikumu pieņemt DARBUS.
6.4. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji atkāpties no LĪGUMA, ja viņš konstatē, ka IZPILDĪTĀJS veic DARBUS neatbilstoši LĪGUMA nosacījumiem. PASŪTĪTĀJS neatlīdzina IZPILDĪTĀJAM tādējādi radušos zaudējumus.
6.5. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības saņemt no IZPILDĪTĀJA zaudējumu atlīdzību, kuri PASŪTĪTĀJAM radušies IZPILDĪTĀJA vainas, nolaidības vai bezdarbības rezultātā, pildot LĪGUMĀ noteikto Būvuzraudzību.
6.6. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības lauzt LĪGUMU, ja IZPILDĪTĀJS nepilda vai nepienācīgi pilda LĪGUMA nosacījumus.
6.7. PASŪTĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji aprēķināt un ieturēt no IZPILDĪTĀJA iesniegtā rēķina par paveiktajiem darbiem LĪGUMA 7.punktā norādīto līgumsodu.
7. LĪGUMA laušana

7.1. LĪGUMS var tikt lauzts Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

7.2. Gadījumā, ja LĪGUMS tiek lauzts kādas PUSES vainas dēļ, kas izpaudusies kā LĪGUMA saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana vai zaudējumu nodarīšana otrai PUSEI, tad PUSEI, kura vainojama LĪGUMA laušanā, ir jāatlīdzina otrai PUSEI zaudējumi, kas tai rodas saistībā ar LĪGUMA laušanu (izņemot gadījumus, kurus attiecīgā PUSE nevar ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tā neatbild) .

7.3. Gadījumā, ja LĪGUMU vienpusēji lauž IZPILDĪTĀJS (izņemot gadījumus, kurus tas nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt un par kuru rašanos tas neatbild), tad IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM papildus zaudējumiem arī līgumsodu 50% apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas.

7.4.  Abpusēji rakstiski vienojoties, PUSES ir tiesīgas lauzt LĪGUMU pirms termiņa.

7.5.  PUSES tiek atbrīvotas no atbildības par savu saistību neizpildi, ja neizpildes cēlonis ir otras PUSES vaina, nepārvarama vara vai ārkārtēji apstākļi.

8. Līgumsods
8.1.  Ja PASŪTĪTĀJS konstatē objekta būvniecības kvalitātes neatbilstības projekta dokumentācijai, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no  IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no 3.1. punktā noteiktās LĪGUMA summas (t.sk. PVN) par katru nokavēto dienu, līdz tiek novērstas kvalitātes neatbilstības.
8.2.  Ja IZPILDĪTĀJS kavē LĪGUMA 5.10.apakšpunktā noteikto ikmēneša darbu izpildes aktu izskatīšanu, apstiprināšanu un iesniegšanu PASŪTĪTĀJAM, PASŪTĪTĀJAM ir tiesības pieprasīt no IZPILDĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgajā aktā uzrādīto kalendārajā mēnesī izpildīto darbu summas par katru nokavēto dienu.
8.3.  Ja PASŪTĪTĀJS kavē samaksu par veiktajiem DARBIEM, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs pieprasīt no PASŪTĪTĀJA līgumsodu 0,1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no attiecīgā rēķina summas (t.sk.  PVN) par katru samaksas kavējuma dienu.
8.4.  Līgumsoda samaksa neatbrīvo IZPILDĪTĀJU un PASŪTĪTĀJU no saistību izpildes.
8. Strīdu izskatīšana
8.1. Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no LĪGUMA, kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks risināta sarunu ceļā, PUSĒM savstarpēji vienojoties, bet ja PUSES nevar vienoties – strīdīgais jautājums nododams izskatīšanai tiesā LR normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

9. Noslēguma noteikumi
9.1.Visi LĪGUMA grozījumi, kā arī citas Pušu vienošanās, kas saistītas ar LĪGUMA izpildi un darbību, noformējamas rakstveidā un stājas spēkā pēc tam, kad tās parakstījušas abas PUSES. Visi LĪGUMA  grozījumi ir LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas;
9.2. LĪGUMS, tiesības un pienākumi, kas izriet no tā, ir saistoši PUSĒM un to attiecīgiem tiesību un saistību pārņēmējiem, pilnvarniekiem.
9.3. LĪGUMA neatņemamas sastāvdaļas ir sekojoši pielikumi:

9.3.1. IZPILDĪTĀJA piedāvājums Iepirkumam (1.pielikums);

9.3.2. Būvuzrauga sertifikāta kopija;
9.3.3.Plānotais maksājumu sadalījums pa mēnešiem saskaņā ar Galvenā būvuzņēmēja iesniegto finanšu plūsmas grafiku.
9.4. PUŠU pārstāvji:
9.4.1. PASŪTĪTĀJA pārstāvis: ______________, Tālrunis: __________, mob. tel._______, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA realizācijas gaitu PASŪTĪTĀJA interesēs,

a. 
Pasūtītāja pārstāvis šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

b. 9.4.1.1. informēt PASŪTĪTĀJU par būvdarbu gaitu un IZPILDĪTĀJA izvirzītajiem lūgumiem un/vai iebildumiem, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

c. 9.4.1.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai

9.4.2. IZPILDĪTĀJA pārstāvis:______________, mob. Tālrunis___________, kurš ir atbildīgs par LĪGUMA administrēšanu IZPILDĪTĀJA vārdā.
9.5. PUŠU pārstāvji ir atbildīgi par LĪGUMA izpildes uzraudzīšanu, tai skaitā, par ikmēneša Būvuzraudzības darbu pieņemšanas – nodošanas akta noformēšanu un iesniegšanu, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu un pieņemšanu, apstiprināšanu un nodošanu apmaksai.

9.6. LĪGUMS ir izstrādāts un parakstīts divos eksemplāros uz piecām lapām, no kuriem viens eksemplārs paliek IZPILDĪTĀJAM, bet otrs  PASŪTĪTĀJAM.
10. PUŠU juridiskās adreses un rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS 
	IZPILDĪTĀJS


____________________________                          _________________________

                 / /                                                   //

D pielikums: Veidnes piedāvājuma sagatavošanai

D1 pielikums: Pieteikuma dalībai iepirkuma procedūrā veidne

SIA „Jelgavas novada KU”,

Reģ. Nr. 40003410894,

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040.

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ

„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projekta „Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” (id.Nr. JnKU/2014/02/ERAF)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>
1. <Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona)>, <reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona)>, <adrese> (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/[iepazinies] ar SIA „Jelgavas novada KU”, Reģ. Nr. 40003410894, Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projekta „Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” (id.Nr.JnKU/2014/02/ERAF) nolikumu (turpmāk – Nolikums) un, pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, 

2. iesniedz piedāvājumu, kas sastāv no:

a. šī pieteikuma un Pretendenta kvalifikācijas dokumentiem,

b. Tehniskā piedāvājuma un

c. Finanšu piedāvājuma,

(turpmāk – Piedāvājums)

3. gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, apņemoties: 

a. <pakalpojuma raksturojums> saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Nolikuma A pielikums) (turpmāk – Pakalpojums) par Pakalpojuma kopējo cenu:

Pakalpojuma kopējā cena bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –PVN): <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

PVN 21%: <…> EUR (<summa vārdiem> euro)

Pakalpojuma kopējā cena ar PVN: <…> EUR (<summa vārdiem> euro),

b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajai Iepirkuma līguma veidnei (Nolikuma C pielikumam),

c. sniegt Pakalpojumu saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā. 
4. Piedāvājums ir spēkā 90 dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

5.  [Pretendentu Iepirkuma procedūrā pārstāv un iepirkuma līgumu, gadījumā, ja tiks pieņemts lēmums ar mums slēgt iepirkuma līgumu mūsu vārdā slēgs:

	<Peronu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) nosaukums vai vārds un uzvārds (ja attiecīgais personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>]



	<Pretendenta vai personu grupas dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents vai personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	

	[<Personu apvienības dalībnieka nosaukums vai vārds un uzvārds (ja personu apvienības dalībnieks ir fiziska persona)>

	<Reģistrācijas numurs vai personas kods>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>]



D2 pielikums: Sniegto pakalpojumu saraksta veidne

A: VEIKTO BŪVUZRAUDZĪBU SARAKSTS

	Nr.

p.k.
	Būvobjekta nosaukums un īss raksturojums
	Būvuzraudzības izmaksas bez PVN (EUR)
	Pašu spēkiem sniegto pakalpojumu apjoms 

(% no būvuzraudzības izmaksām bez PVN)
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Būvuzrau-dzības uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>/<…>


D3 pielikums: Galveno speciālistu saraksta veidne

GALVENO SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Galvenais

speciālists
	Vārds un uzvārds
	Sertifikāta numurs 
	Izglītība atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām
	Profesionālā pieredze atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām (norādot km, jaudas u.tml.)
	Statuss (pretendents, personāl-sabiedrības biedrs, personu apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs (Norādīt statusu) vai šo personu darbinieks vai darba ņēmējs vai darba vai uzņēmuma līgums tiks noslēgts, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu (Norādīt personas statusu, nosaukumu un speciālista statusu)

	Būvuzraugs
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


D4 pielikums: CV veidne

1. Uzvārds:

2. Vārds:

3. Izglītība:

	Izglītības iestāde
	Mācību laiks (no/līdz)
	Iegūtais grāds vai kvalifikācija

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>

	<…>
	<…>/<…>
	<…>


4. Valodu prasme: Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)
	Valoda
	Lasot
	Runājot
	Rakstot

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


5. Dalība profesionālās organizācijās:

6. Citas prasmes: 

7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:

8. Profesionālā pieredze:

	Laiks (no/līdz)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Valsts
	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>


9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

	Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis
	Projekta izpildes vieta (valsts)
	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)
	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Īss veikto darbu apraksts

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	<…>/<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>


Es apņemos 

	No
	Līdz

	<1.perioda sākums>
	<1.perioda beigas>

	<2.perioda sākums>
	<2.perioda beigas>

	<…>
	<…>


saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> rīkotā atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma procedūras identifikācijas numurs>) kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts. 

[Es apliecinu, ka atbilstu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasībām attiecīgas profesionālās darbības veikšanai Latvijas Republikā un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, līdz iepirkuma līguma izpildes uzsākšanai es iegūšu profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību vai reģistrēšos attiecīgā profesiju reģistrā.]

	<Vārds, uzvārds>

	<Paraksts>

	<Datums>


[Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādēļ <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

	<Darba devēja nosaukums>

	<Reģistrācijas numurs>

	<Adrese>

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Parkasttiesīgās personas paraksts>]



D5 pielikums: Apakšuzņēmējiem nododamo Pakalpojuma daļu saraksta veidne 

APAKŠUZŅĒMĒJIEM NODODAMO PAKALPOJUMA DAĻU SARAKSTS

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona
	Nododamās pakalpojuma daļas  apjoms (% no Pakalpojuma kopējās cenas bez PVN)
	Īss apakšuzņēmēja sniedzamās Pakalpojuma daļas apraksts

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>

	<…>
	<…>
	<…>


D6 pielikums: Personas, uz kuras iespējām

 pretendents balstās, apliecinājuma veidne

SIA „Jelgavas novada KU”,

Reģ. Nr. 40003410894,

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV-3040

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM,

APLIECINĀJUMS

Atklātā konkursa „<Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese>:

1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu <Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkumā, <Iepirkuma procedūras nosaukums>” (id.Nr.<iepirkuma identifikācijas numurs>) ietvaros; 

2. gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

[sniegt šādus pakalpojumus:

<īss pakalpojumu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo pakalpojumu sarakstā norādītajam> un]

[nodot Pretendentam šādus resursus:

<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].

	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>


D7 pielikums: Finanšu piedāvājuma veidne

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Tāme 

latos (EUR)

	Nr.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vienības cena

(bez PVN)


	Vienību skaits 
	Izmaksu pozīcijas cena

(bez PVN)

	1.
	„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projekta „Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” ietvaros”
	<…>
	1
	<…>

	Pakalpojuma kopējā cena (bez PVN)
	

	 21% PVN summa
	

	Pakalpojuma kopējā cena (iepirkuma līguma summa)
	


D8 pielikums: Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF līdzfinansētā projekta „Jelgavas novada Mazlauku ciema ūdenssaimniecības attīstība” (id.Nr. JnKU/2014/02/ERAF) 
1. Pakalpojuma apraksts:

a. Tehnisko specifikāciju interpretācija, raksturojot Pakalpojuma sniegšanas mērķus un sasniedzamos rezultātus,

b. piedāvāto izpildāmo darbu un veicamo pasākumu apraksts, raksturojot to mijiedarbību,

c. Pakalpojuma sniegšanai piedāvāto metožu un līdzekļu apraksts atsevišķi katram izpildāmajam darbam un veicamajam pasākumam,

d. Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās informācijas apraksts,

e. Pakalpojuma sniegšanas galveno risku un pieņēmumu raksturojums,

f. Pakalpojuma sniegšanas organizatoriskās struktūras apraksts.

2. Laika grafiks

Izpildāmo darbu un veicamo pasākumu, tai skaitā ziņojumu iesniegšana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju, laika grafiks, nosakot izpildāmo darbu un veicamo pasākumu sākumu, beigas un ilgumu.

3. Cita informācija

� Parindes šajā Nolikuma pielikumā pēc Nolikuma sagatavošanas nav jāizdzēš, jo tajās ietverti skaidrojumi pretendentiem piedāvājuma sagatavošanai!


� Punkts ir ietverams Pieteikumā dalībai iepirkuma procedūrā, ja pretendents ir personu apvienība.


� Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā paraksta visi personu apvienības dalībnieki (ja pretendents ir personu apvienība)!


� Attiecas uz ārvalstu speciālistiem.


� Jāaizpilda, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.
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