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Būvdarbu veikšanas specifikācijas 

 
 

Ievads 
           Specifikācijas sastādītas atbilstoši darbu daudzumu sarakstiem. Ja konkrētā darba 

apraksts dots krājumā ”Ceļu specifikācijas 2017”, tad tekstā dota tikai atsauce uz šo 

krājumu, nepieciešamības gadījumā tās papildinot un precizējot. Veicot darbus 

ievērojami būvnormatīvu, standartu, tehnisko noteikumu, šo specifikāciju un Jelgavas 

novada saistošo noteikumu prasības. 

          Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu 

daudzumu sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus 

darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno 

būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana 

pilnā apjomā. 

Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves 

nodošanas ekspluatācijā, iesniegt būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu 

digitālā (paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam 

saskaņā ar spēkā esošo normatīvu prasībām. 

 

 

Darbu veikšanas specifikācijas 

       Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam obligāti jāveic būvprojekta 

ceļu daļas horizontālo un vertikālo risinājumu izspraušana dabā un jāpārliecinās par 

šo risinājumu atbilstību esošajai situācijai un iespēju tos netraucēti realizēt (t.i.: 

horizontālie un vertikālie risinājumi neveido liekus uzbērumus, ierakumus, nodrošina 

nokrišņu ūdeņu atvadi, neappludina blakus esošos īpašumus, nepārkāpj blakus esošo 

īpašumu robežas gan ar risinājumiem, gan uzbēruma vai ierakuma nogāzēm; 

nepasliktina blakus esošo īpašumu stāvokli un piekļuvi īpašumam, u.c.). Kad 

risinājumi izsprausti dabā būvuzņēmējs pieaicina pasūtītāja pārstāvi, būvuzraugu, 

autoruzraugu – ja autoruzraudzība tiek paredzēta un apseko risinājumus dabā. Par 

risinājumu apsekošanu būvuzņēmējs sastāda aktu, ko paraksta visi pieaicinātie 

pārstāvji. Ja apsekojot tiek konstatēts, ka būvprojekta risinājumi var neatbilst vai 

neatbilst esošajai situācijai, pēc iepriekš aprakstītā, tad pieaicinātie pārstāvji lemj par 

tālāko darbību.  

           Pirms būvdarbu uzsākšanas precizēt pie komunikāciju turētājiem esošo 

komunikāciju novietojumus plānā un to augstumu atzīmes, uzrādot tiem visas vietas, 
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kurās notiks rakšanas darbi, pārliecinoties, ka visas komunikācijas ir attēlotas 

topogrāfiskajos plānos. 

           Pirms būvdarbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāatšurfē visas apakšzemes 

komunikācijas un jāfiksē to atrašanās atbilstība topogrāfiskajā plānā attēlotajam, un 

jāfiksē to iebūves dziļumi. Tad būvuzņēmējam jāpārliecinās par būvprojekta 

risinājumu iespēju izbūvēt dabā, nodrošinot esošo un izbūvēto tīklu nepārtrauktu un 

netraucētu darbību. 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, 

sakņu sistēmu, koka bojājumu gadījumos būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu 

apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un 

izmērus nosaka būvvaldes speciālisti. Ja būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka 

saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no 

koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā 

risinājums saskaņojams ar būvvaldes speciālistiem un tā uzstādīšana notiek 

pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu 

veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo 

ar pasūtītāju vai konkrēto tīklu, vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot 

salīdzinājumu tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

Būvdarbu ieteicamā secība: 

 Izsprauž dabā ielas risinājumus, 

 Atšurfē un precizē ar komunikāciju īpašniekiem pazemes komunikāciju 

stāvokli dabā, 

 Veic pazemes komunikāciju izbūves darbus, 

 Veic celiņa izbūves darbus, 

 Veic labiekārtošanas darbus. 

 

 

1. Dažādi darbi. 

1.1 Trases uzmērīšana un nospraušana. Darbu apjoms ietver uzmērīšanu un 

nospraušanu pilnā apjomā, saskaņā ar projekta rasējuma lapām. Viss darbu apraksts 

dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

1.2 Koku zāģēšana un celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Būvprojekta ietvaros paredzēta četru koku zāģēšana, kas traucē celiņa izbūvei, 

Cērtamo koku atrašanās vietas skatīt projekta rasējumu lapās. Ja būvdarbos, 

precizējot apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana nav lietderīga var 
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veikt celmu frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”.  

1.3 Celmu laušana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Ja būvdarbos, precizējot 

apakšzemes komunikāciju atrašanās vietu, celmu laušana nav lietderīga var veikt 

celmu frēzēšanu ar speciālu celmu frēzi. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 

2017”. 

1.4 Krūmu zāģēšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Būvprojekta ietvaros 

paredzēta krūmu  zāģēšana, kas traucē celiņa izbūvei, Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”.  

1.5 Asfalta seguma nojaukšana malas atzāģējot, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. 

Paredzēts veikt gājēju – velo celiņa bruģa seguma salaidumā ar esošo asfalta segumu  

pie nobrauktuves uz peldvietu Lielupes krastā. Nofrēzētais materiāls aizvedams uz 

būvuzņēmēja atbērtni. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

1.6 Esošā betona bruģakmens seguma saudzīga noņemšana, uzglabājot atkārtotai 

izmantošanai. Metodi darbu veikšanai izvēlas būvuzņēmējs, prasība izpildītajam 

darbam – šķembu/grunts slānis bez bruģakmens. Bruģakmens segumu noņem to 

nebojājot un novieto būvuzņēmēja apsargātā noliktavā, atkārtotai izmantošanai. Ja 

demontāžas vai uzglabāšanas laikā bruģis tiek bojāts, būvuzņēmējam par saviem 

līdzekļiem tas jāaizvieto ar analoģisku materiālu. 

1.7 Koku stumbru aizsargu izbūve, traucējošo zaru apzāģēšana, pieaicinot aboristu. 

Būvdarbu zonai tuvu augošo koku aizsargu izbūve no dēļiem ar 5cm diametra 

caurules – distanceres palīdz, būvdarbiem traucējošo zaru apriešana vainagojot, 

darbus veikt sertificēta aborista uzraudzībā. 

1.8 Arheoloģiskās uzraudzības nodrošināšana, ja tiek konstatētas senlietas vai 

apbedījumi. Darbi ietver visas izmaksas, kas saistītas ar arheoloģiskās uzraudzības 

nodrošināšanu, atļauju saņemšanu, arheoloģisko izpēti, dokumentācijas sagatavošanu 

un nodošanu. 

 

 

2. Zemes klātne. 

Veicot jebkurus darbus aizliegts bojāt saglabājamo koku mizu, zarus, sakņu 

sistēmu, koka bojājumu gadījumos būvuzņēmējam jāatlīdzina zaudējumu 

apmēri, kā arī bojāejas gadījumā atjaunošana ar dižstādu, kura sugu un 

izmērus nosaka būvvaldes speciālisti. Ja būvuzņēmējs nevar nodrošināt to, ka 

saglabājamiem koki netiek bojāti, tad izbūvējami koku aizsargi, kuri sastāv no 

koka dēļiem un elastīga distancera (aizsarga uzstādīšanas gadījumā tā 

risinājums saskaņojams ar būvvaldes speciālistiem un tā uzstādīšana notiek 
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pieredzējuša aborista klātbūtnē), aizsargu izmaksas ietveramas būvdarbu 

veidos, kuru dēļ bojājumi var notikt. 

2.1 Augu zemes norakšana aizvedot uz būvuzņēmēja krautni vēlākai iestrādei.  

Augu zeme bez būvgružiem un cita veida atkritumiem norokama un novietojama 

būvuzņēmēja krautnē tālākai izmantošanai, pie būvobjekta labiekārtošanas darbiem. 

Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos kokus un to sakņu sistēmu. 

Ja celiņa izbūvei traucē esošo koku sakņu sistēma, tad augu zemi noņem līdz saknēm, 

ieklāj ģeotekstilu un ģeorežģi un izbūvē atlikušo celiņa konstrukciju – risinājumu 

saskaņot ar Pasūtītāju. 

2.2 Nederīgās grunts norakšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver visu 

nederīgo (lieko) grunts norakšanu un aizvešanu uz būvuzņēmēja atbērtni. Grunts 

norokama tā, lai tiktu nodrošināta ūdens atvade no celiņa bruģa seguma un nomalēm 

uz zaļo zonu, grāvjiem vai dīķiem. Veicot darbus aizliegts bojāt saglabājamos 

kokus un to sakņu sistēmu, kā arī esošās pazemes komunikācijas. Viss darbu 

apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

2.3 Ģeotekstila izbūve grunts slāņa pastiprināšanai un atdalīšanai no salizturīgās 

kārtas – Visā celiņa platībā vietās, ir paredzēts ieklāt ģeotekstilu, kā atdalošo un 

stabilizējošo materiālu. 

  Pielietojamā ģeotekstila minimālie tehniskie rādītāji: 

  Stiepes stiprība – 25kN/m, (-3,3 kN/m) 

  Pagarinājums pie maksimālās slodzes (MD) – 50% (+/-11.5%); 

Pagarinājums pie maksimālās slodzes (CMD) – 60% (+/-13.8%); 

  Statiskās caur spiešanas tests (CBR) – 3600N (-0.36 kN); 

Dinamiskās perforācijas izturība (krītošā konusa tests) – 12mm 

(+3.0mm); 

  Raksturīgais atvēruma izmērs – 65 µm (+/-20,0 µm); 

  Ūdens caurlaidība normālai plaknei – 4x10-6 m2/s (-1,2x10-6 m2/s) 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. 

2.4 Zemes klātnes uzbēruma izbūve ar pievestu grunti no būvuzņēmēja grunts 

ieguves vietas. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

2.5 Grāvju tīrīšana, aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi veicami esošajos 

grāvjos 10m zonā no izbūvēto caurteku galiem.  Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 
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3. Konstruktīvās kārtas. 

3.1 Salizturīgās kārtas izbūve. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

3.2 Ģeorežģa izbūve. Ja saglabājamo koku saknes traucē izbūvēt celiņa 

konstrukciju pilnā biezumā, tad ieklāj ģeotekstilu, ģeorežģi un izbūvē atlikušo 

segas konstrukciju. Pielietojamā ģeorežģa tehniskie rādītāji: 

Stiprība stiepē, GV/ŠV – 30/30 kN/m; 

Slodze pie 2% deformācijas, GV/ŠV – 10.5/10.5 ÷ 12/12 kN/m; 

Slodze pie 5% deformācijas, GV/ŠV – 21/21 ÷ 24/24 kN/m; 

UV izturība (EN 12224) – 95.0% 

Izbūves darbos ievērot piegādātāja ieteikto tehnoloģiju un kvalitātes kontroli. 

3.3 Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas būvniecība 16 cm biezumā. 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.4 Betona ietves apmaļu 100.20.8 uzstādīšana uz betona C30/37, un nesaistītu 

minerālmateriālu pamata. Detalizēti betona apmaļu izbūves vietas parādītas 

rasējuma lapās. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.5 Betona ielas apmaļu 100.22.15 uzstādīšana uz betona C30/37, un nesaistītu 

minerālmateriālu pamata. Detalizēti betona apmaļu izbūves vietas parādītas 

rasējuma lapās. Darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”.  

3.6 Betona bruģakmens seguma izbūve, h=6cm, pelēks, analogs jau blakus 

izbūvētajam, 5 dažāda izmēra bruģakmeņi kvadrāta un taisnstūra formas uz 

sīkšķembu Ø 2-8mm izlīdzinošā slāņa - pārejas posmam. Salaidumā ar esošo 

betona bruģakmens segumu izbūvējams pārejas posms no 3.6 un 3.7 pozīcijā 

paredzēta betona bruģakmens tos miksējot – izbūvēt 5m posmu, atrādīt Pasūtītājam 

nenoblīvētu, paredzot, ka bruģakmeņi varētu būt, jāpārliek vēl 3 reizes.  

 

 

 

 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 
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3.7 Betona bruģakmens seguma izbūve gājēju un velosipēdu ceļam, h=6cm, pelēks, 

izmēri: neregulāras formas 4 dažāda izmēra bruģakmeņi (160x215x160x200; 

160x165x160x175; 160x135x160x125; 160x85x160x95) ar viļņotām malām bez 

malu noapaļojumiem uz sīkšķembu Ø 2-8mm izlīdzinošā slāņa. Bruģakmens 

forma un izpildījums izvēlēta, lai uzlabotu komfortu māmiņām ar bērnu ratiņiem, 

skrituļotājiem un velobraucējiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.8 Betona bruģakmens seguma izbūve no agrāk noņemtā bruģakmens, ieskaitot 

piezāģēšanu un šķembu Ø 2-8mm izlīdzinošo slāni. Segums izbūvējams celiņa 

salaiduma vietā ar esošo bruģa segumu pie skolas no agrāk noņemtā bruģa. Ja 

noņemot vai uzglabājot ir radušies bruģakmens zudumi, būvuzņēmējam 

jāparedz to aizvietošana ar analogu materiālu, t. sk aizvietotā materiāla 

izmaksas. Betona bruģakmens tonim, formai, proporcijām jāatbilst esošajam.  

Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijās 2017”. 

3.9 Karstā asfalta pamatkārtas izbūve, AC 11base, 4cm biezumā ieskaitot pamata 

un šuves gruntēšanu. Segums izbūvējams celiņa salaiduma vietā ar esošo asfalta 

segumu nobrauktuvei uz peldvietu Lielupes krastā. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

3.10 Karstā asfalta virskārtas izbūve, AC 11,  4cm biezumā ieskaitot pamatkārtas 

un šuves gruntēšanu. Segums izbūvējams celiņa salaiduma vietā ar esošo asfalta 

segumu nobrauktuvei uz peldvietu Lielupes krastā. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

4. Caurteka 

 Būvuzņēmējam veicot darbu daudzumu izmaksu aprēķinu jāievērtē darbu daudzumu 

sarakstos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, kas doti materiālu 

specifikācijā un papildus darbi, kas nav minēti šajos sarakstos, bet bez kuriem nebūtu 

iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem 

atbilstoša veikšana pilnā apjomā, ieskaitot nepieciešamos uzmērījumus un pārbaudes 
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pie darbu pieņemšanas. Visiem pielietotajiem materiāliem jābūt ar ražotājfirmas 

atbilstības sertifikātiem. Ja būvuzņēmējs zemes darbos izvēlas citu rakšanas metodi 

nevis kā paredzēts zemes darbu aprēķinos projektā, tad viņš savā piedāvājumā to 

ievērtē gan zemes darbu apjomos, gan segumu atjaunošanā pēc būvbedres aizbēršanas. 

Darbus atļauts veikt Būvkomersantu reģistrā reģistrētam uzņēmumam, attiecīgā sfērā 

sertificēta speciālista vadībā. Zemes darbu izpilde saskaņā ar „Ceļu specifikācijas 

2017”. Ja tiek pielietoti analogi materiāli, tad tie pirms pielietošanas jāsaskaņo ar 

Pasūtītāju vai konkrēto tīklu vai risinājumu īpašnieku, iesniedzot salīdzinājumu 

tabulas veidā, uzrādot visas materiālu īpašības vienādā sistēmā. 

4.1. Esošo cauruļu demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošo 

cauruļu demontāžu un aizvešanu. 

4.2. Esošās akas demontāža aizvedot uz būvuzņēmēja atbērtni. Darbi ietver darbaspēka, 

materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar esošā akas 

demontāžu un aizvešanu. 

4.3. Caurtekas PP, DN 800; SN8 izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, caurtekas pamatnes izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem 

atbilstošu materiālu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ceļu caurtekas izbūvi, pamatnes sagatavošanu, 

nepieciešamības gadījumā nodrošināt caurules pret uzpeldēšanu un veicot cauruļu 

enkurošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar cauruļu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.4. Caurtekas PP, DN 1200; SN8 izbūve, ieskaitot zemes darbus, sausas būvbedres 

nodrošināšanu, caurtekas pamatnes izbūvi un aizbēršanu ar būvdarbiem 

atbilstošu materiālu. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un 

mehānismu izmaksas, kas saistītas ar ceļu caurtekas izbūvi, pamatnes sagatavošanu, 

nepieciešamības gadījumā nodrošināt caurules pret uzpeldēšanu un veicot cauruļu 

enkurošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar cauruļu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.5. Caurtekas ieplūdes un izplūdes galu, gultnes 3m posmā, nostiprināšana ar 

frakcionētām šķembām, 40/70, 20 cm biezumā. Viss darbu apraksts dots „Ceļu 

specifikācijās 2017”. 

4.6. VŪUA DN400, H=1,5m izbūve, ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un 

grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu 

izbūvi. Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar VŪUA izbūvi, pamatnes sagatavošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.7. VŪUA DN1500 izbūve, H=2m, ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un grunts 

nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu izbūvi. 
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Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar VŪUA izbūvi, pamatnes sagatavošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.8. VŪUA DN1500 izbūve, H=3m, ieskaitot zemes darbus, smilts apbērumu un grunts 

nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu, cauruļvadu pieslēgumu čaulu izbūvi. 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar VŪUA izbūvi, pamatnes sagatavošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar 

piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.9. Drenāžas vada PE perfor.360 grādi, ID200 izbūve, ieskaitot zemes darbus, smilts 

apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu. Darbi ietver 

darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas saistītas ar drenāžas 

vada izbūvi, pamatnes sagatavošanu, nepieciešamības gadījumā nodrošināt caurules 

pret uzpeldēšanu un veicot cauruļu enkurošanu. Montāžas darbus veikt saskaņā ar 

cauruļu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

4.10. Drenāžas vada PE perfor.180 grādi, DN600 izbūve, ieskaitot zemes 

darbus, smilts apbērumu un grunts nomaiņu, sausas būvbedres nodrošināšanu. 

Darbi ietver darbaspēka, materiālu, palīgmateriālu un mehānismu izmaksas, kas 

saistītas ar drenāžas vada izbūvi, pamatnes sagatavošanu, nepieciešamības gadījumā 

nodrošināt caurules pret uzpeldēšanu un veicot cauruļu enkurošanu. Montāžas darbus 

veikt saskaņā ar cauruļu piegādātāja ieteikto tehnoloģiju. 

 

4. Satiksmes aprīkojums. 

5.1 Ceļa zīmju balstu uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots „Ceļu specifikācijas 2017”, 

uzstādīšana saskaņā ar rasējuma lapām, ievērojot standarta LVS 77 prasības un ievērtējot 

situāciju dabā. 

5.2 Ceļa zīmju (uz cinkota skārda pamatnes) uzstādīšana. Viss darbu apraksts dots 

„Ceļu specifikācijas 2017”, uzstādīšana saskaņā ar rasējuma lapām, ievērojot standarta 

LVS 77 prasības un ievērtējot situāciju dabā. Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām uz cinkota 

skārda pamatnes atbilstoši LVS 77-3 prasībām, analoģiski jau esošajām Staļģenes ciemata  

ielās uzstādītajām zīmēm. 

 

5. Labiekārtošana. 

6.1 Apzaļumošana un nogāžu nostiprināšana ar būvuzņēmēja piegādātu augu zemi 

vismaz 10cm biezumā. Zālāji jāierīko uz vismaz 10cm biezas augu zemes kārtas, kas 

izlīdzināta atbilstoši projekta atzīmēm, piepildot visus padziļinājumus, nolīdzinot izciļņus, 

neveidojot paaugstinājumus zaļajā zonā starp celiņu un esošo reljafu. Pāreja uz esošo 
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zālienu jāveido lēzena. Augu zemes slānī nedrīkst atrasties būvgruži, koku saknes u. c. 

neatbilstoši priekšmeti. Jāiestrādā pamatmēslojums 25-30 g/m2, vienmērīgi izkaisot pa 

visu zālienu. Jāiesēj zāle – izturīga pret paaugstinātu sāļu koncentrāciju, norma vismaz 40 

g/m2, paredzot noteiktai vietai piemērotu sēklu (ēnainai vietai – sēklu maisījums zāliena 

audzēšanai ēnā, saulainai vietai – citu zāliena maisījumu), iesēt mitrā laikā ne vēlāk kā līdz 

15.septembrim, lai sēklas varētu apsakņoties. Pēc iesēšanas sēklas jāiestrādā ar grābekli un 

jāpieblietē ar rokas veltni. Ja labiekārtošanas darbi tiek veikti vēlā rudenī, darbu 

izpildītājam jādod rakstiska garantija par kvalitatīva zāliena iesēšanu nākamā gada 

pavasarī. 

 

7. Nobeiguma darbi. 

7.1 Būvdarbu apjomu uzmērīšana digitālā formā, topogrāfiskā plāna aktualizēšana. 

Objekta uzmērīšana jāveic, pieaicinot zvērinātu mērnieku vai licencētu organizāciju. 

Izpildītājam jāveic izpildīto Darbu apjomu uzmērīšanu digitālā formā atbilstoši Ministru 

kabineta 2015.gada 24.aprīļa noteikumiem Nr. 281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās 

informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi” (turpmāk – MK noteikumi Nr.281). 

Papildus MK noteikumu Nr.281 prasībām Izpildītājam veicot uzmērījumus jāattēlo šādi 

dati (norādītie apakšpunkti jāpiemēro, ņemot vērā konkrētajā objektā veiktos darbus): 

• gājēju – velo celiņa seguma izbūves robežas un apjomi; 

• zaļo zonu atjaunošanas robežas un apjomi; 

• atjaunoto komunikāciju novietojums un apjomi; 

• izbūvēto apmaļu novietojums un apjomi; 

• poligonometrijas punktu novietojums un atzīmes; 

• ceļa zīmju un to balstu novietojums un apjomi; 

• ceļazīmju numuri atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 2.jūnija noteikumiem Nr.279 

„Ceļu satiksmes noteikumi”, (vēlams norādīt atbilstoši zīmju novietojumam); 

• pieturvietas nosaukums zem ceļa zīmes numura; 

• caurteku aizbirums % (procentos); 

• ceļa horizontālie apzīmējumi, vertikālie apzīmējumi, barjeras, konsoļu augstumi, 

detektori, sensori, atsevišķi izdalītas velojoslas; 

• vadu augstums EPL u.c. 

Topogrāfisko uzmērījumu shēmās jābūt zvērināta mērnieka apliecinājumam par uzmērītā 

atbilstību faktiskajam dabā. 

Pēc uzmērījumu veikšanas Pasūtītājam jāiesniedz topogrāfiskās shēmas M1:500 izdruka 

papīra formātā un kopija (kompaktdiska formātā). 
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Pēc būvniecības un labiekārtošanas darbu pabeigšanas, bet pirms būves nodošanas 

ekspluatācijā, iesniegt Būvvaldē aktualizētu topogrāfisko materiālu digitālā 

(paplašinājums *.dgn) un izdrukas formā. Darbam jābūt izpildītam saskaņā ar spēkā esošo 

normatīvu prasībām. 

 

8. Satiksmes organizācija būvdarbu laikā. 

8.1. Pagaidu ceļa zīmju (t.sk. plakātu) uzstādīšanas un uzturēšanas izmaksas 

būvlaukumam būvdarbu laikā. Darbi ietver satiksmes organizācijas shēmas izstrādi, 

koriģēšanu, apstiprināšanu, pārskaņošanu, visās nepieciešamajās instancēs, pagaidu ceļa 

zīmju uzstādīšanu pēc saskaņotās shēmas, pārvietošanu un noņemšanu būvlaukumam un 

apbraucamajiem ceļiem visā būvdarbu laikā.  

 

 

    Sastādīja                               Aigars Buķevics 


