

IZRAKSTS
Līgums
Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam
“Vilces pamatskolas pārbūve”
Jelgavā

2015. gada 26. novembrī

Nr. JNP/5-34.3/15/415

Jelgavas novada pašvaldība, adrese, Pasta iela 37, Jelgavas, LV-3001, reģistrācijas Nr.LV90009118031 (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv **izpilddirektors Ivars Romānovs**, kurš rīkojas uz Jelgavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un,

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Livland Group”, adrese: Brīvības iela 47, Rīga, LV-1010, reģistrācijas Nr. 40103784794, (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes loceklis Renārs Krūgaļaužs** no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pamatojoties uz iepirkumu „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība objektiem „Vilces sākumskolas pārbūve” un “Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”” (ID Nr. JNP 2015/68), Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt “Vilces pamatskolas pārbūves” būvprojektu (turpmāk-Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību Vilces pamatskolai (turpmāk – Objekts) adresē: Vilces pamatskola, Vilce, Vilces pagasts, Jelgavas novads, LV-3026.

1.2.Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar nolikumā ietvertajām prasībām, šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums) un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami būvprojekta izstrādāšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas atbilstoši šā līguma 6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotos rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko (...).

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. nekavējoties informēt Pasūtītāju (tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldības Izpilddirektoru) par Līguma izpildes gaitu (iespējamiem un/vai faktiskiem līguma izpildes laika grafika kavējumiem), ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus (tajā skaitā Izpildītāja sniegtā pakalpojuma kvalitātes atbilstību), kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

3.1. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, plānošanas un arhitektūras uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem;

3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā;

3.3. Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo Būvprojektu būvvaldē un būvvaldē saskaņoto Būvprojektu nodod Pasūtītājam **4 (četrus) mēnešu** laikā no līguma parakstīšanas dienas, neskaitot termiņu būvprojekta ekspertīzes veikšanai.

3.4. Izpildītājs Būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb; izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja Būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb;

3.5. Būvniecības autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar Būvprojektu atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".

3.6. Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objektu būvniecības periodā.

3.7. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

3.8. Izpildītājam ir pienākums apsekot Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.

3.9. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.

3.10. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.

3.11. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.

3.12. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.

3.13. Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.

3.14. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.

3.15. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.

3.16. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību.

3.17. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.18. Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko (...)

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa ir **12947 EUR** (divpadsmit tūkstoši deviņi simti četrdesmit septiņi *euro*) (tai skaitā PVN 21%), kas sastāv no :

4.1.1. līguma summas par Būvprojekta izstrādi **11132 EUR** (vienpadsmit tūkstoši viens simts trīsdesmit divi *euro*) apmērā (tai skaitā PVN 21%);

4.1.2. līguma summas par autoruzraudzību **1815 EUR** (viens tūkstotis astoņi simti piecpadsmit *euro*) apmērā (tai skaitā PVN 21%).

4.2. Pasūtītājs samaksā līguma summu par Būvprojekta izstrādi 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.3. Pasūtītājs līguma summu par autoruzraudzību samaksā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

4.3.1. Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;

4.3.2. Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;

4.3.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.4. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Būvprojekta nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas dienas.

5.2. Autoruzraudzību veikt Objektā būvniecības līgumā noteiktajā termiņā.

6. TEHNISKĀ PROJEKTA NODOŠANA-PIEŅEMŠANA

6.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

6.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas

apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai laužts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā līguma noteikumus.

9.4. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju Pasūtītāja vārdā saskaņot būvprojektu visās, normatīvajos aktos, noteiktajās institūcijās.

9.5. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;

10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums;

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Izpildītājs:

SIA "Livland Group"

Jelgavas novada pašvaldības

izpilddirektors Ivars Romānovs (paraksts)

Jelgavas novada pašvaldības

Iepirkumu speciāliste (paraksts)

Jelgavā, 15.12.2015.

A.Kanberga

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)

IZRAKSTS
Līgums
Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību objektam
“Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”
Jelgavā

2015. gada 26. novembrī

Nr. JNP/5-34.3/15/416

Jelgavas novada pašvaldība, adrese, Pasta iela 37, Jelgavas, LV-3001, reģistrācijas Nr.LV90009118031 (turpmāk-Pasūtītājs), kuru pārstāv **izpilddirektors Ivars Romānovs**, kurš rīkojas uz Jelgavas novada pašvaldības nolikuma pamata, no vienas puses, un,

sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Namejs Pluss”, adrese: Kr. Barona iela 17, Jelgava, LV-3001, reģistrācijas Nr. LV43603024773, (turpmāk-Izpildītājs), kuru pārstāv **valdes priekšsēdētāja Inīta Vikse** no otras puses (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk-Puses), noslēdz šādu līgumu:

1.LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1.Pamatojoties uz iepirkumu „Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība objektiem „Vilces sākumskolas pārbūve” un “Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve”” (ID Nr. JNP 2015/68), Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs apņemas izstrādāt “Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūves” būvprojektu (turpmāk-Būvprojekts) un veikt autoruzraudzību saskaņā ar finanšu piedāvājumu (līguma pielikums Nr.1) Jelgavas novada Svētes pamatskolai (turpmāk – Objekts) adresē: Vilces iela 6, Svēte, Svētes pagasts, Jelgavas novads, LV-3010.

1.2.Būvprojekts jāizstrādā saskaņā ar nolikumā ietvertajām prasībām, šā līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu (līguma 2.pielikums) un LR spēkā esošiem būvnormatīviem.

2. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

2.1. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar dokumentiem, kas nepieciešami būvprojekta izstrādāšanai.

2.2. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvprojekta iesniegšanas atbilstoši šā līguma 6.punktam paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai šajā laikā iesniedz savus pamatotus rakstiskus iebildumus.

2.3. Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par Būvprojekta izstrādi līguma summu saskaņā ar šī līguma 4. punkta noteikumiem.

2.4. Pasūtītājs par Pasūtītāja kontaktpersonu norīko (,,).

2.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

2.5.1. nekavējoties informēt Pasūtītāju (tajā skaitā Jelgavas novada pašvaldības Izpilddirektoru) par Līguma izpildes gaitu (iespējamiem un/vai faktiskiem līguma izpildes laika grafika kavējumiem), ievērojot konkrētā iepirkuma nosacījumus (tajā skaitā Izpildītāja sniegtā pakalpojuma kvalitātes atbilstību), kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

2.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

3.IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

- 3.1. Izpildītājs Būvprojektu izstrādā ar savu darbaspēku, atbilstoši pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar Līguma noteikumiem, projektēšanas uzdevumu, plānošanas un arhitektūras uzdevumu un LR spēkā esošiem būvnormatīviem;
- 3.2. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar darbu veikšanas apjomiem un apliecina, ka Līgumā ietvertajiem darbiem ir pilnīgas vienības cenas, kuras netiks palielinātas darbu izpildes gaitā;
- 3.3. Izpildītājs Pasūtītāja vārdā saskaņo Būvprojektu būvvaldē un būvvaldē saskaņoto Būvprojektu nodod Pasūtītājam **4 (četrus) mēnešu** laikā no līguma parakstīšanas dienas, neskaitot termiņu būvprojekta ekspertīzes veikšanai.
- 3.4. Izpildītājs Būvprojektu nodod Pasūtītājam ar nodošanas – pieņemšanas aktu 3 (trīs) izdrukātos eksemplāros un vienu eksemplāru elektroniski sagatavotu datu, kurus var publicēt internetā un interneta lietotāji tos var apskatīt ar publiski pieejamiem rīkiem, formā. Ja Būvprojekta elektroniski sagatavotās datnes apjoms pārsniedz 10Mb, Izpildītājs Būvprojektu sadala daļās, vienas datnes lielumam nepārsniedzot 10 Mb;
- 3.5. Būvniecības autoruzraudzību Izpildītājs veic saskaņā ar Būvprojekta atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi".
- 3.6. Izpildītājs apņemas veikt Būvprojekta realizācijas autoruzraudzību visā Objektu būvniecības periodā.
- 3.7. Izpildītājs apņemas veikt autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajam Būvprojektam, Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", citiem Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
- 3.8. Izpildītājam ir pienākums apsekt Objektu atbilstoši autoruzraudzības plānam un apsekojuma rezultātus ierakstīt autoruzraudzības žurnālā.
- 3.9. Izpildītājam ir pienākums būvdarbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Būvprojektam un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav pilnvērtīgi aizstājēji būvprojektā paredzētajiem.
- 3.10. Izpildītājam ir pienākums pārbaudīt, vai ir atbilstoša būvprojekta un būvdarbu izpildes dokumentācija.
- 3.11. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju, ja tiek konstatētas patvaļīgas atkāpes no Būvprojekta vai ja netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
- 3.12. Izpildītājam ir pienākums visas atkāpes no Būvprojekta fiksēt autoruzraudzības žurnālā. Attiecībā uz atkāpēm no Būvprojekta, kuras ir saskaņotas ar Izpildītāju, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara saskaņojuma atzīmi.
- 3.13. Izpildītājs, kā Būvprojekta autors, neatbild par būvprojekta risinājumu kvalitāti, ja būvdarbu gaitā netiek novērsti autoruzraudzības žurnālā ierakstītās atkāpes no būvprojekta.
- 3.14. Pabeidzot Objekta būvniecību, Izpildītājs autoruzraudzības žurnālā izdara atzīmi par izpildīto būvdarbu atbilstību Būvprojektam un ar Izpildītāju saskaņotajām izmaiņām.
- 3.15. Izpildītājam ir pienākums piedalīties komisijas darbā, pieņemot Objektu ekspluatācijā.
- 3.16. Izpildītājam ir pienākums bez papildus atlīdzības izdarīt izmaiņas Būvprojektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Būvprojektā, vai kādu citu būvprojekta autora vainu vai nolaidību.
- 3.17. Izpildītājam ir citas tiesības un pienākumi, kuri ir noteikti spēkā esošajos normatīvajos aktos.

3.18. Izpildītājs par Izpildītāja kontaktpersonu norīko (...).

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Kopējā līguma summa ir **10164 EUR** (desmit tūkstoši viens simts sešdesmit četri *euro*) (tai skaitā PVN 21%), kas sastāv no :

4.1.1. Līguma summas par Būvprojekta izstrādi **9196 EUR** (deviņi tūkstoši viens simts deviņdesmit seši *euro*) apmērā (tai skaitā PVN 21%);

4.1.2. Līguma summas par autoruzraudzību **968 EUR** (deviņi simti sešdesmit astoņi *euro*) apmērā (tai skaitā PVN 21%).

4.2. Pasūtītājs līguma summu par Būvprojekta izstrādi veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Būvprojekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas.

4.3. Pasūtītājs līguma summu par autoruzraudzību veic 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis un akceptējis sekojošus dokumentus:

4.3.1. Izpildītāja akceptētu būvdarbu izpildes aktu, kuru iesniedz būvuzņēmējs;

4.3.2. Autoruzraudzības darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Izpildītājs;

4.3.3. Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.4. Līguma summas samaksu Pasūtītājs veic ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅŠ

5.1. Būvprojekta nodošanas termiņš Pasūtītājam ir 4 mēneši (četri) no līguma parakstīšanas dienas.

5.2. Autoruzraudzību veikt Objekta būvniecības līgumā noteiktajā termiņā.

6. TEHNISKĀ PROJEKTA NODOŠANA-PIEŅĒMŠANA

6.1. Būvprojekta izstrādi un tā pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts. Gadījumā, ja, pieņemot Būvprojektu, Pasūtītājs izvirza argumentētus iebildumus vai pretenzijas, Puses, parakstot atsevišķu protokolu, vienojas par trūkumu novēršanas termiņiem. Minētajā gadījumā nodošanas – pieņemšanas akts tiek parakstīts pēc šo trūkumu novēršanas.

6.2. Ja Pasūtītājs Līguma 2.2. punktā noteiktajā termiņā neparaksta nodošanas – pieņemšanas aktu vai neizvirza Izpildītājam iebildumus vai pretenzijas, nodošanas – pieņemšanas akts tiek uzskatīts par parakstītu un Pasūtītājs izdara maksājumus Izpildītājam saskaņā ar šī Līguma 4. punkta noteikumiem.

7. PUŠU ATBILDĪBA

7.1. Par savu saistību nepienācīgu izpildi Izpildītājs un Pasūtītājs atbild saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.

7.2. Gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktās līgumcenas maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% apmērā no noteiktās līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no līgumcenas.

7.4. Gadījumā, ja Izpildītājs kavējis Līguma 5.1. punktā noteikto saistību izpildes termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, rakstiski paziņojot par to Izpildītājam 5 (piecas) dienas iepriekš.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Neviena no Pusēm nav atbildīga par šā Līguma saistību neizpildi vai izpildes apturēšanu, ja neizpilde vai izpildes apturēšana saistīta ar nepārvaramas varas apstākļiem. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, nemieri, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

9. CITI NOTEIKUMI

9.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.

9.2. Līgums var tikt grozīts, papildināts vai lauzts pēc Pušu savstarpējas vienošanās rakstiskā veidā vai saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

9.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē juridisku spēku, tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.

9.4. Pasūtītājs pilnvaro Izpildītāju Pasūtītāja vārdā saskaņot būvprojektu visās, normatīvajos aktos, noteiktajās institūcijās.

9.5. Līgums sagatavots uz 4 (četrām) lapām, divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Pasūtītāja, savukārt otrs - pie Izpildītāja.

10. LĪGUMA PIELIKUMI

10.1. 1.pielikums – Izpildītāja finanšu piedāvājums;

10.2. 2.pielikums – Projektēšanas uzdevums;

11. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

Pasūtītājs:

Jelgavas novada pašvaldība

Izpildītājs:

Jelgavas novada pašvaldības

izpildedirektors Ivars Romānovs (paraksts)

Jelgavas novada pašvaldības

iepirkumu speciāliste (paraksts)

Jelgavā, 15.12.2015.

A.Kanberga

IZRAKSTS PAREIZS (zīmogs)